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Koper, 24. 2. 2025 

 

 

Predmet: POVABILO K ODDAJI PONUDBE  

 

 

Vabimo vas, da podate ponudbo za 

Predmet 
naročila: 

Postavitev privatnega 5G SA mobilnega omrežja za pokrivanje 
zunanjih delovnih površin - Izdelava projektne dokumentacije 
DGD/PZI 

Naročnik: Luka Koper, d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 
6501 Koper. 

Merilo za izbor: Najnižja cena po zaključku pogajanj in izpolnjevanje zahtev iz razpisne 
dokumentacije 

Oblikovanje 
ponudbene cene: 

za vse storitve na način, da zajema tudi vrednost vseh nepredvidenih in 
presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del. 

Pogajanja: Po odpiranju ponudb bo naročnik lahko s ponudniki izvedel dodatna 
pogajanja vezana na oddane ponudbe, vendar ne več kot s tremi 
najugodnejšimi ponudniki. V primeru, da bo naročnik izvedel pogajanja, 
bo ponudnike k pogajanjem pozval po elektronski pošti, na naslov 
katerega je ponudnik navedel v Prilogi št. 2. S postopkom pogajanj bo 
ponudnik seznanjen v povabilu k pogajanjem. 

Navodila: 
Ponudbo in ponudbeni predračun izpolnite tako, da vpišete najprej 
skupno ponudbeno ceno brez DDV in nato še skupno ponudbeno ceno z 
DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. 
Končna vrednost predračuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost. 
Ponudba mora vsebovati izpolnjeni, podpisani in ožigosani obe prilogi: 

- Ponudbo (Priloga št. 1),  

- Podatke o ponudniku (Priloga št. 2) in 
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- Parafiran osnutek Pogodbe (Priloga št. 6). 

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od datuma določenega za 
prejem ponudb. 

Roki za izdelavo: 
- Izdelava DGD projektne dokumentacije in geodetskega posnetka: 45 

koledarskih dni od podpisa pogodbe 

- Izdelava PZI projektne dokumentacije: 45 koledarskih dni od 
pridobitve mnenj na DGD 

- Projektantski nadzor: za čas izvedbe gradnje, okvirno 100 koledarskih 
dni. Storitve projektantskega nadzora so vezane na obseg del iz 
projektne dokumentacije PZI in neodvisne od dejanske časovnice 
izvedbe gradnje (v primeru da bo gradnja daljša od ocenjenih 100 
koledarskih dni, projektant ni upravičen do obračuna dodatnih ali več 
del) 

Rok plačila: 75. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.  

Oddaja del: Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo ali naročilnico. 
Osnutek pogodbe, ki se lahko še spremeni v nebistvenih sestavinah je v 
Prilogi št. 5. Ponudnik parafira osnutek pogodbe in ga priloži k ponudbeni 
dokumentaciji.  

Način 
fakturiranja: 

Pogoj za izstavitev računa je potrjen končni obračun in podpisani 
prevzemni zapisnik. 

Zavarovanje 
odgovornosti: 

Izbrani ponudnik bo ob prejemu naročilnice predložil naročniku kopijo 
zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo ter za 
zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku 
ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, 
in sicer za škodo ostalo na objektih (odgovornost proti investitorju) zaradi 
napake, ki jih je zagrešil projektant v tehnično računskih osnovah, 
izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi projektne 
dokumentacije, če ima napaka za posledico poškodovanje, uničenje 
projektiranega objekta ali opreme, ali nezmožnost uporabe objektov 
skladno z njihovim namenom, kakor tudi za kritje napak oz. za stroške, 
ki imajo za posledico statično, dinamično ali geometrično ugotovljeno 
potrebo po izdelavi dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela, čeprav 
ni prišlo do poškodovanja ali uničenja objekta. 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo po izvedenem 
morebitnem dodatnem krogu pogajanj, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila. 

Ponudbo predložite v Ekspedit Luke Koper, prvo nadstropje upravne stavbe Luke Koper d.d., 
najkasneje do dne 11. 3. 2025 do 12:00 ure v zaprti ovojnici z izpolnjeno in nalepljeno etiketo za 
naslavljanje ponudbe (Priloga št. 4). 

Kontaktna oseba naročnika je _Edvin Raubar_ (telefon: 05/66-56-173, gsm: 031 680 619; e-pošta: 
edvin.raubar@luka-kp.si). 

Odpiranje ponudb NI javno. Nepravočasno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene oz. zavrnjene. 

Vabimo vas, da podate ponudbo. 
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Vodja oddelka elektronike 

Borut Muženič 

 Vodja področja investicij 

Roberto Levanič 

za Goran Škorja   

   

Samostojni strokovni delavec 

Edvin Raubar 

 Vodja področja nabave 

Darko Pahor 

  Za Mitja Korva 

 

Priloge: 

- Priloga št. 1: Ponudba ponudnika s predračunom in popisom del 

- Priloga št. 2: Podatki o ponudniku 

- Priloga št. 3: Podatki o podizvajalcih 

- Priloga št. 4: Etiketa za naslavljanje ponudbe 

- Priloga št. 5: Zahtevane tehnične in kadrovske reference 

- Priloga št. 6: Projektna naloga za »POSTAVITEV PRIVATNEGA 5G SA MOBILNEGA OMREŽJA ZA 
POKRIVANJE ZUNANJIH DELOVNIH POVRŠIN« 

- Priloga št. 7: Vzorec pogodbe 
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PRILOGA ŠT. 1: 

 

PONUDBA PONUDNIKA S PREDRAČUNOM 

 

št. ponudbe:  

št. javnega naročila:  

 

 

Predmet naročila : POSTAVITEV PRIVATNEGA 5G SA MOBILNEGA OMREŽJA ZA 
POKRIVANJE ZUNANJIH DELOVNIH POVRŠIN - IZDELAVA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD/PZI 

Naročnik: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper 

 

 

Ponudnik :  

 

 

 

1. Ponudbena cena 

Ponudbena cena (brez DDV) :  EUR 

 

DDV:  EUR 

 

ponudbena cena (skupaj z DDV) :  EUR 

2. Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

3. Ponudba velja za celotno naročilo. 

4. Ponudba velja 90 dni od datuma določenega za prejem ponudb.  

5. Naročilo se obvezujemo izvesti v spodaj navedenih rokih: 

- DGD projektna dokumentacija in geodetski posnetek: 45 koledarskih dni od podpisa 
pogodbe 

- PZI projektna dokumentacija: 45 dni od pridobitve mnenj na DGD  

- Projektantski nadzor: za čas izvedbe gradnje, okvirno 100 koledarskih dni. Storitve 
projektantskega nadzora so vezane na obseg del iz projektne dokumentacije PZI in 
neodvisne od dejanske časovnice izvedbe gradnje (v primeru da bo gradnja daljša od 
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ocenjenih 100 koledarskih dni, projektant ni upravičen do obračuna dodatnih ali več 
del) 

6. Naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega 
izvajalca. 

7. Rok plačila je 75. dan po prejemu računa, skladno z dinamiko izstavljanja računov.  

8. Za izdelavo projektne dokumentacije imamo zagotovljen strokoven, kot je to zahtevano v prilogi 
št. 5. 

9. Ob podpisu pogodbe/prejemu naročilnice bomo naročniku predložil kopijo zavarovalne police, 
skupaj z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za tekoče leto o zavarovanju 
odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti izvajalca.  

10. Ob podpisu pogodbe/prejemu naročilnice bomo, za dobro izvedbo in izpolnjevanje vseh 
pogodbenih obveznosti, naročniku predložil eno »bianco menico« s pooblastilom za izpolnitev in 
unovčitev v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.  

11. Drugi elementi – vse aktivnosti bo moral izbrani ponudnik prilagajati luškemu delovnemu 
procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno 
umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega 
naslova naročnik ne bo priznal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:   Ponudnik  

Kraj:  Žig:  

   (ime in priimek pooblaščene osebe) 

    

   (podpis) 

 

 

 

Priloga:   

- Specifikacija ponudbenih del. 
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SPECIFIKACIJA PONUDBENIH DEL 

 

št. ponudbe:  

št. javnega naročila:  

 

Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER 

Predmet 
naročila: 

POSTAVITEV PRIVATNEGA 5G SA MOBILNEGA OMREŽJA ZA 
POKRIVANJE ZUNANJIH DELOVNIH POVRŠIN - IZDELAVA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD/PZI 

Ponudnik:  

 

 

št.  opis skupaj EUR 

1. Izdelava geodetskega posnetka za potrebe projektiranja  

2. Izdelava projektne dokumentacije DGD z oceno vrednosti  

3.  Izdelava projektne dokumentacije PZI z oceno vrednosti  

5. Projektantski nadzor  

 5. Izdelava ocene vrednosti  

skupaj brez DDV  

DDV  

skupaj z DDV  

 

Urna postavka v primeru pozneje naročenih dodatnih del izven obsega projektne naloge: 

- projektant: ____________ EUR brez DDV/h, ____________ EUR brez DDV/dan (dnevnice, 
kilometrina in ostali stroški zajeti v urnih postavkah); 

- dodatni izvod dokumentacije v papirnati obliki: IZP _______ EUR/kos 

 

V ponudbeno ceno je potrebno zajeti:  

- stroške koordinacije varstva pri delu v fazi priprave projekta; 
- stroške priprave vseh potrebnih prilog skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini 

dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki so potrebne v upravnih postopkih 
in pri pridobitvi pogojev in mnenj (priprava osnutkov obrazcev: Priloge: 1A, 1B, 2A, 4A, 4B, 4C, 
4D); 

- stroške urejanja in stroške dovolilnic za vstop na območje pristanišča; 
- stroške za dopolnitve in spremembe dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in 

obseg pogodbe in naročila pomanjkljiva, na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem 
med strankama, 

- stroške za izdelavo dokumentacije v zahtevanem številu izvodov in obliki. 
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Datum:   Ponudnik  

Kraj:  Žig:  

   (ime in priimek pooblaščene osebe) 

    

   (podpis) 
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PRILOGA ŠT. 2: 

 

PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Firma / ime    

Naslov   

Zakoniti zastopnik oziroma oseba 
pooblaščena za podpis pogodbe 

 

Matična številka   

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Telefon  

Fax  

E-pošta  

 

 

 

 

Ponudnik  

 

(ime in priimek pooblaščene 
osebe) 

 

(podpis) 
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PRILOGA ŠT. 3: 

 

PODATKI O PODIZVAJALCIH: 

 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji njegovi podizvajalci (za vsakega navesti: 
"firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka", "transakcijski račun", "vrsta 
del(a), "vrednost", predvidena direktna plačila (DA/NE): 

 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 

 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 

 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 

 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 

 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 

 

 

 

Ponudnik  

 

(ime in priimek pooblaščene 
osebe) 

 

(podpis) 
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PRILOGA ŠT. 4: 

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 

 

 

 

 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek ! 

 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : 

Naziv:  Datum:   

 Ura:   

Naslov:   Zap. št.:   

 Podpis:  žig 

  

  Prejemnik : 

»POSTAVITEV PRIVATNEGA 5G 
SA MOBILNEGA OMREŽJA ZA 
POKRIVANJE ZUNANJIH 
DELOVNIH POVRŠIN - IZDELAVA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
DGD/PZI« 

 

Strokovna oseba za izvedbo 
naročila: Edvin Raubar 

Luka Koper d.d.  

Vojkovo nabrežje 38 

6501 Koper 

  

  

  

NE ODPIRAJ - PONUDBA ! 
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PRILOGA ŠT. 5: 

ZAHTEVANE TEHNIČNE IN KADROVSKE REFERENCE 

1. Zagotovljene morajo biti kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v 
predvidenem roku, skladno s predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter 
delovnopravno zakonodajo. 

2. Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 
- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva (vsaj raven 6/1  izobrazbe po Uredbi 

o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja), 
- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za 

področje gradbeništva oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje; 
− v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil: 

- vodja projekta ali pooblaščeni inženir za postavitev jeklenih konstrukcij 
in jeklenih stolpov višine vsaj 20m za radijske komunikacije, pri vsaj 
enem projektu PZI, ki po pogodbeni vrednosti za PZI skupaj z 
vrednostjo za PGD oz. DGD, v kolikor so bili del naročila, presega 
10.000,00 EUR (brez DDV) 

3. Zagotovljen mora biti pooblaščen inženir s področja elektrotehnike, ki izpolnjuje naslednje 
zahteve: 
- ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike (vsaj raven 6/1  izobrazbe po Uredbi 

o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja), 
- vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za 

področje elektrotehnike oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje; 
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil: 

- vodja projekta ali pooblaščeni inženir za postavitev baznih postaj 
mobilnega operaterja, pri vsaj enem projektu PZI, ki po pogodbeni 
vrednosti za PZI, presega 10.000,00 EUR (brez DDV) 

4. Zagotovljen mora biti pooblaščen inženir s področja geodezije, ki izpolnjuje naslednje 
zahteve: 
− imajo strokovno izobrazbo s področja geodezije (vsaj raven 6/1  izobrazbe po Uredbi o 

uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja); 
− vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za 

strokovno področje geodezije, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje  
− zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa 

v ponudbi 

5. Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno 
izvedene referenčne posle iz zadnjih deset let pred rokom za oddajo ponudb:  

a. najmanj en DGD/PGD in/ali PZI za postavitev vsaj 1 bazne postaje za mobilne 
komunikacije, ki vključuje projektiranje in postavitev temeljenih jeklenih stolpov 
višine vsaj 20m za montažo opreme za mobilne komunikacije (antene, RRU, BBU, 
itd.), 

b. najmanj en DGD/PGD in/ali PZI za postavitev vsaj 1 bazne postaje za mobilne 
komunikacije, ki vključuje projektiranje in postavitev spodnjih postavk: 
- temeljenje in izgradnja jeklenih stolpov višine vsaj 20m za montažo opreme za 

mobilne komunikacije (antene, RRU, BBU, itd.) 
- montaža opreme bazne postaje za radijske komunikacije 
- izdelava kabelske kanalizacije za elektroenergetsko in telekomunikacijsko 

omrežje 
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c. najmanj en elaborat dimenzioniranja zgornjega ustroja (ali primerljiv dokument z 
drugačnim nazivom a enako vsebino) za primerljive  obremenitve in višine na slabo 
nosilnih tleh kot npr. območje koprskega tovornega pristanišča, Ljubljansko barje 
itd.  

d. najmanj en geodetski načrt za površino velikosti najmanj 25 m2 na območju 
koprskega tovornega pristanišča oz. območja, ki je primerljivo koprskemu 
tovornemu pristanišču (v primeru primerljivih območij ponudniki lahko zaprosijo 
naročnika za mnenje ali bo območje upošteval kot primerljivo). Kot primerljivo 
območje koprskemu tovornemu pristanišču se štejejo območja s stavbami in 
odprtimi površinami s komunalno infrastrukturo kot so poslovno – obrtne cone ipd. 
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PRILOGA ŠT. 6: 

 

PROJEKTNA NALOGA ZA »POSTAVITEV PRIVATNEGA 5G SA MOBILNEGA OMREŽJA ZA 
POKRIVANJE ZUNANJIH DELOVNIH POVRŠIN 

1. Uvod 

Projektna naloga je namenjena projektantom za izdelavo projektne dokumentacije PZI (projektna 
dokumentacija za razpis) in projektnih rešitev z oceno investicije za postavitev zasebnega  mobilnega 
omrežja 5G SA za pokrivanje zunanjih delovnih površin z mobilnim signalom za prenos podatkov z 
uporabo 5G tehnologije skladno z veljavnimi predpisi in potrebnimi tehnološkimi ter ostalimi 
zahtevami (stolpi za postavitev radijskih in antenskih sklopov, kabelske povezave, komunikacijske 
omare, itd.).  

2. Lokacijski podatki 

Število baznih postaj in lokacije so določene na sliki 1. PZI mora na osnovi zahtev, ki so bile 
pridobljene v postopku izdelave radijskega in omrežnega planiranja, vsebovati popis za izgradnjo 
infrastrukture ter dobavo in integracijo aktivne opreme, ki je potrebna za postavitev zasebnega  
mobilnega omrežja 5G SA, t. j. postavitev antenskih stolpov, stikalnih blokov, izgradnjo kabelske 
kanalizacije, dobava in postavitev anten in antenskih sklopov, radijskih enot, transportnega sistema 
s podporo za sinhronizacijo, mobilnega jedra, itd. Izbrani ponudnik bo podrobno dokumentacijo 
pripravljeno v procesu izdelave radijskega in omrežnega planiranja pridobil pri uvedbi v delo. 

 

Slika 1: Lokacije antenskih stolpov za postavitev šestih (6) baznih postaj 5G 
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3. Zahteve investitorja luka koper d. d. 

Projektna naloga je namenjena projektantom za izdelavo najbolj racionalne in okoljsko sprejemljive 
rešitve in pripadajoče projektne dokumentacije DGD in PZI z oceno investicije za aktivno in pasivno 
opremo, ter za izdelavo vse potrebne dokumentacije od pridobivanja mnenj, gradbenega dovoljenja 
do izvedbe.  

Izdela se:  

- DGD dokumentacija za pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo novih stolpov 

- PZI z oceno investicije skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji (revizija EEO in NPV) 

- Konceptualna zasnova najcenejše, najbolj racionalne in okoljsko sprejemljive projektne 

rešitve 

o Vodilna mapa s preveritvijo prostorskih pogojev 

o Umestitev objektov v prostor (kot prikazano) 

o Izdelava DGD 

o Potrditev DGD 

o Oblikovni in konstrukcijski značaj objektov s konceptom zunanjih površin 

o Izdelava PZI  

o Projektantska ocena investicije v fazi DGD in PZI 

o Opredeljena fazna izvedba projekta 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zahtevami projektne naloge, v skladu z 
veljavno zakonodajo, podzakonskimi predpisi, področno zakonodajo in prostorskimi akti, ki veljajo 
na območju nameravane postavitve oz. gradnje na način, da se bo na osnovi finančne in tehnične 
strukture objekta investitor lahko odločil o obsegu izvedbe investicije. 

DGD - v kolikor se bo izkazala zahteva po vodenju upravnega postopka, mora projektant izdelati 
DGD za pridobivanje gradbenega dovoljenja, ob predhodno izdelanem geodetskem načrtu, ki je 
sestavni del te vloge. Pripraviti izvod s katerim bomo pridobivali soglasje na MZI za pravico graditi 
na posameznih parcelah. 

PZI mora vsebovati zahtevo, da se v fazi izvedbe izvede dobavo, namestitev, konfiguracijo, 
integracijo, nastavitev, testiranje in zagon, vzdrževanje, podporne storitve, dokumentacijo ter nadzor 
in prevzemne procedure, ki jih je potrebno opraviti na koncu vsakega faze ter končne rezultate po 
postavitvi celotnega sistema z opravljenimi meritvami in testi. Vsebovati mora tudi zahtevo, da bodo 
morali izvajalci po končanih nalogah naročniku predati vso projektno dokumentacijo in izvesti 
usposabljanje skrbnikov sistema, ter predati učno gradivo, programsko opremo za upravljanje, 
nadzor in konfiguriranje sistema, ter nuditi podporo pri vzdrževanju sistema. 

PZI mora vsebovati zahtevo, da programska oprema,  moduli, dokumentacija, konstrukcijski načrti, 
konfiguracije, strojna oprema, in moduli za usposabljanje, pripravljeni v sklopu tega projekta, se 
štejejo za končne rezultate in po zaključku projekta postanejo last naročnika. 

V okviru izdelave PZI, mora projektant  izdelati projektno dokumentacijo za gradnjo objektov, za 
katere bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (DGD) in za te objekte pridobiti gradbeno 
dovoljenje v sodelovanju z naročnikom. 

4. Opis predvidenega stanja 

Na sliki 1 je označeno območje, ki mora biti pokrito z mobilnim signalom 5G. Na celotnem označenem 
območju mora biti zagotovljena hitrost prenosa podatkov proti odjemalcu vsaj 5Mbit/s, in od 
odjemalca vsaj 5Mbit/s, zakasnitve prenosa podatkov in jitter ne smejo presegati 15ms, RSRP 
(Reference Signal Received Power) ne sme biti nižji od -95dBm, sistem mora omogočati povezovanje 
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v omrežje vsaj 500 odjemalcev na celotnem zahtevanem območju pokritosti, ter omogočati mora 
uporabo lastnih USIM oz. ESIM kartic. Sistem mora biti zasnovan na način, da bo omogočal sočasno 
uporabo frekvenčnega območja 2300MHz do 2400MHz (vsaj 50 MHz pasovne širine na posamezno 
celico, vsaj 4x4 MIMO, delovanje TDD skladno s priporočilom ECC Recommendation (20)03) ter 
frekvenčnega območja 3800MHz – 4200MHz (vsaj 100 MHz pasovne širine na posamezno celico, 
vsaj 4x4 MIMO, delovanje TDD skladno s priporočilom ECC Report 88) . Sistem mora omogočati 
uporabo komercialno dostopne, in z EU standardi skladne (3GPP, ETSI, CEPT) mobilne naprave z 
vgrajenim modulom 5G (ki deluje v načinu 5G SA in omogoča podporo združevanja nosilcev n40 in 
n77 angl., Carrier Aggregation), brez potrebe po uporabi namenskih modulov 5G vezanih na rešitev 
dobavitelja mobilnega sistema. Omogočati mora segmentacijo uporabnikov oz. odjemalcev 
(rezinjenje, DNN/APN) tako na radijskem kot jedrnem delu omrežja, kar pomeni, da so odjemalci v 
različnih varnostnih segmentih ločeni in med saboj prometno izolirani. Uporabniki omrežja oz. 
terminalne naprave morajo imeti onemogočen dostopa do javnih omrežij (npr. Internet).Mobilni 
sistem mora izpolnjevati vse zakonske zahteve in interne akte glede kibernetske varnosti in 
odpornosti kritične infrastrukture.  

Za pokrivanje zunanjih delovnih površin s signalom 5G, se lahko poleg namenskih baznih postaj z 
makro celicami, postavi tudi manjše mikro celice na obstoječo infrastrukturo v pristanišču, če jo je 
možno pouporabiti oz. ustrezno nadgraditi. 

Stolpi, stikalni bloki in telekomunikacijske omare baznih postaj morajo biti dimenzionirani na način, 
da omogočajo poleg montaže opreme  zasebnega omrežja 5G SA (radijske enote za n40 in za n77, 
antene itd.) , tudi namestitev opreme za potrebe delovanja mobilnega omrežja vsaj enega javnega 
mobilnega operaterja. 

Mobilno jedro sistema 5G mora biti zasnovano na način, da bo zagotavljalo visoko razpoložljivost 
(HA) strojne in programske opreme. Postavljeno bo na dveh fizično ločenih lokacijah na območju 
Luke Koper. Komponente mobilnega jedra bodo za potrebe redundance med seboj povezane preko 
enorodovnih (SM) optičnih vlaken. Vzpostavljena pasivna in aktivna infrastruktura mora delovati na 
način, da podatki, ki se bodo prenašali prek omrežja, ne bodo zapustili območja Luke Koper.  

Programska oprema mora poleg nadzora, upravljanja in konfiguracije sistema, zagotavljati tudi 
upravljanje incidentov, identifikacijo, lociranje in odpravljanje napak, poročanje o težavah, izdelavo 
podrobnega dnevnega/mesečnega poročila o uporabi podatkov za vsako USIM/eSIM kartico. 

5. Zahteve upravljalcev omrežij pristaniške infrastrukture 

5.1 Zahteve upravljavcev omrežij pristaniške infrastrukture  

5.1.1 Cestna infrastruktura pristanišča (upravitelj cestne infrastrukture iz 
Področja investicij) 

Ni posebnih zahtev 

5.1.2 Stolpi s temelji za postavitev radijskih in antenskih sklopov ter izgradnja 
kabelske kanalizacije (upravitelj infrastrukture iz Področja investicij) 

Za načrtovanje namenskih stolpov in temeljev je najprej potrebno pridobiti vse potrebne vhodne 
podatke, ki bodo kasneje vplivali na načrtovanje in izdelavo projektne dokumentacije. V kolikor bodo 
morali biti stolpi samostojno grajeni, na svojem temelju in višine več kot 15m, bo potrebno predvideti 
upravni postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

Osnovni potrebni podatki za dimenzioniranje stolpov, ki bodo izbranemu ponudniku posredovani na 
uvodnem seznanitvenem sestanku so: 

- Teža vse opreme na posameznem stolpu (oprema bo razporejena po obodu stolpa v dveh 
višinah), 



  

16 

 

OP 46 R9  – Postopek nabave         OBR 497 

- Višina namestitve opreme na stolpih višine 35m (predvidoma bod od tal med 25m in 30m), 

- Dovoljen maksimalni pomik opreme na vrhu stolpa oz. max dovoljen pomik stolpa ali konzole, 
zaradi izračuna trdnosti stolpa. 

Za stolpe, ki presegajo višino 15m, bo projektant moral izpeljati upravni postopek pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. 

5.1.3 Elektroenergetsko omrežje pristanišča (upravitelj elektroenergetskega 
omrežja iz Področja investicij) 

V fazi izdelave PZI, je potrebno za vsako predvideno lokacijo, kjer se bo postavil antenski stolp, 
obdelati še priključek na interno elektroenergetsko omrežje pristanišča. V kolikor bo storitev oddana 
zunanjim uporabnikom (npr. javni mobilni operater), je potrebno za vsako lokacijo predvideti še 
tipsko merilno mesto z navezavo na interno TK omrežje pristanišča za potrebe obračuna električne 
energije. 

Projektna izhodišča in pripravljene rešitve elektro instalacij projektantu potrdi oseba iz področja 
investicij, zadolžena za upravljanje elektroenergetske infrastrukture.  

5.1.4 Telekomunikacijsko omrežje pristanišča (upravitelj 
telekomunikacijskega omrežja iz Področja investicij) 

Za priklop nove opreme (bazne postaje in druga oprema) na interno telekomunikacijsko omrežje, se 
v vseh novih stikališčih, kjer bo oprema montirana, predvidi dodatno TK polje. V TK polju bo potrebno 
na ustrezen optični delilnik zaključiti vlakna enorodovnega (SM) optičnega kabla, ki bo povezoval 
nova stikališča z obstoječimi TK vozlišči. Enorodovni optični kabli naj bodo SMAN G.652.D, s 
premerom sredice optičnih vlaken 9/125um, z 48 vlakni, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski 
kanalizaciji, z zaščito proti vdoru vode in proti glodalcem, ter z UV zaščito. V TK polju se predvidi 
tudi prostor za aktivno opremo, ter nov optični delilnik tip EZŽ 015VU s priključnimi konektorji tipa 
LC za zaključevanje optičnih kablov z enorodovnimi (SM) 9/125um vlakni. Optične delilnike bo 
potrebno postaviti tudi v obstoječa vozlišča, od koder se bo položilo nov optični kabel. V TK polju je 
potrebno predvideti tudi ustrezno število elektroenergetskih vtičnic za napajanje TK opreme. 

5.1.5 Geodetski načrt  

Za pripravo projektne dokumentacije in ob določitvi posamezne lokacije postavitve baznih postaj, 
postavitev anten in antenskih sklopov na stolpih, kabelske povezave, itd., je potrebno izdelati 
geodetski načrt obstoječega stanja zemljišča posamezne lokacije z njenim vplivnim območjem.  
 
Vsebina in gostota detajla mora ustrezati najmanj merilu 1 : 500 oz. raster detajlnih točk naj bo max 
15 x 15 m. 
 
Geodetski načrt mora vsebovati vso standardno vsebino skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu: 
stavbe, objekte, vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, 
železniške tire, relief, geodetske točke, parcelne meje itd. Pri vodovodnem omrežju je potrbeno 
posneti nadzemne in pozemne hidrante in dugo infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo ali vodo za 
gašenje. Pri kanalizacijskem omrežju je potrebno posneti kote dna oz. kote vtoka in iztoka, premer 
ter vrsto cevi, pri elektroenergetskem in telekomunikacijskem omrežju pa vrsto in število cevi tet 
zasedenost cevi na posameznem odseku. 
 
Načrt mora biti izdelan v D48/GK in D96/TM koordinatnem sistemu ter navezan na višinsko 
mrežo Luke Koper. 
 

Podatke o izhodiščni točki višinske mreže Luke Koper je potrebno pridobiti pred izdelavo načrta od 
geodeta iz področja investicij Luke Koper, d.d.  
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Načrt mora biti izdelan v dwg formatu. 

Načrte s certifikatom je potrebno predati v digitalni in papirni obliki. En izvod prejme investitor Luka 
Koper, d.d.  

Pred izdelavo elaborata je potrebno geodetski načrt s certifikatom predati v pregled geodetu iz 
področja investicij Luke Koper, d.d. 

5.2 Zahteve glede informacijske varnosti (Področje upravljanja in razvoja 
poslovnih procesov) 

Za zagotavljanje ustreznega in učinkovitega nivoja kibernetske varnosti je potrebno skrbno 
načrtovati in umestiti ustrezne varnostne ukrepe. Potrebno je izvesti celovito analizo potencialnih 
groženj in oceno tveganja z namenom identifikacije ključnih področij in načrtovanja ter umestitve 
ustreznih varnostnih ukrepov za zagotavljanje kibernetske varnosti novega zasebnega omrežja 5G 
SA. 

V nadaljevanju so našteta področja oziroma segmenti, za katere je potrebno izvesti analizo in 
opredeliti ukrepe za zagotavljanje kibernetske varnosti: 

5.2.1 Segmentacija omrežja 

Uvedba navideznih lokalnih omrežij (VLAN) z namenom ločevanja prometa glede na občutljivost oz. 
namen podatkov, ločevanja informacijskih storitev in preprečitev morebitnega širjenja vdora oz. 
nepooblaščenega dostopa 

5.2.2 Nadzor dostopa – avtentikacija in politike dostopa 

Izvajanje nadzora dostopa z uporabo arhitekture ničelnega zaupanja. Z uvedbo tovrstnega načina 
avtentikacije uporabnikov oz. naprav se zagotavlja preverba le-teh in omogočitev dostopa do 
omrežja izključno preverjenim uporabnikom oz. napravam. Preveriti je potrebno možnosti glede 
načina avtentikacije naprav oz. uporabnikov v omrežje, kot so npr.: 

- Avtentikacija z uporabo USIM tehnologije 

- Avtentikacija z uporabo eSIM tehnologije 

- Avtentikacija z uporabo 802.1X metode/digitalnih certifikatov 

- Itd. 

Hkrati potrebno preveriti možnost zagotovitve ustrezne stopnje varnosti (segmentacija 
omrežja/uporabnikov, MFA) za privilegirane dostope do krmilnikov naprav oz. sistemov za 
upravljanje z omrežjem. 

5.2.3 Varnostni protokoli – šifriranje podatkov 

Potrebno je preveriti možnost uporabe naprednih šifrirnih standardov (npr. AES-256) za zaščito 
podatkov v mirovanju in med prenosom z namenom preprečitve prestrezanja in kraje podatkov oz. 
informacij. Šifrirne ključe je potrebno na varen način izdajati, distribuirati in shranjevati. 

Omrežje mora omogočati protokole šifriranja za zagotavljanje varnosti omrežnega prometa na ravni 
IP (IPSec) ter na ravni aplikacij (TLS). 

5.2.4 Sistemi za zaznavanje in preprečevanje vdorov  

Potrebno preveriti možnost umestitve sistemov, ki spremljajo in analizirajo omrežni promet z 
namenom odkrivanja zlonamernih dejavnosti in napadov (npr. IPS, IDS).  
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5.2.5 Upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM) 

Sistem mora omogočati spremljanje varnostnih dogodkov v realnem času z uporabo centralnega 
sistema za spremljanje varnostnih dogodkov SIEM proizvajalca Splunk. Potrebno preveriti možnost 
integracije oz. prenosa dnevniških zapisov in revizijskih sledi v SIEM Splunk. 

5.2.6 Varnost strojne opreme in upravljanje posodobitev programske 

Opredeliti je potrebno politiko upravljanja in nameščanja popravkov tako strojne kot programske 
opreme za zaščito pred znanimi ranljivostmi. 

5.2.7 Visoka razpoložljivost, varnostno kopiranje ter postopki obnovitve 

Zaradi potrebe po zagotavljanju neprekinjenega poslovanja je potrebno opredeliti zahteve za 
zagotavljanje visoke razpoložljivosti omrežja z identifikacijo enotnih točk odpovedi (ang. »Single 
point of failure«), opredeliti izvajanje varnostnih kopij konfiguracij opreme s časom hrambe ter 
določiti postopke obnovitve in ponovne vzpostavitve v primeru izpadov sistema zaradi varnostnega 
dogodka ali okvare programske/strojne opreme. 

Hkrati zagotoviti ločeno/visoko razpoložljivost komunikacijskega omrežja za namene upravljanja 
krmilnikov naprav oz. sistemov za upravljanje z omrežjem (t.i. »upravljavsko omrežje« ali 
»management network«). 

Identificirati možnosti uporabe sekundarne povezave v primeru izpada 5G omrežja za naprave, ki 
izvajajo kritične procese. 

5.3 Zahteve glede zdravja zaposlenih (Področje varovanja zdravja in 
ekologije) 

V sklopu projektne dokumentacije PZI je potrebno izdelati simulacijo-izračun skupnih sevalnih 
obremenitev po vzpostavitvi 5G mobilnega omrežja, ter prikazati ustreznost na človeku dostopnih 
lokacijah glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 
70/96) in Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim 
sevanjem (UL RS 49/2016) in Priporočila Sveta 1999/519/ES. 

Po začetku obratovanja mobilnega omrežja 5G SA je potrebno opraviti meritve skladno z Uredbo o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) in Uredbo o varovanju 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016) in 
Priporočila Sveta 1999/519/ES. 

Glede priprave projekta in v fazi projektiranja naj se upoštevajo aktualni predpisi in standardi na 
področju varnosti in zdravja pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter podzakonski akti). 
Enako velja za upoštevanje različnih standardov  (npr. SIST EN 12464-2:2014 Svetloba in 
razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu – 2. del: Delovna mesta na prostem). 

Sisteme za ročni izklop s stikali za izklop v sili na vseh baznih postajah, je potrebno locirati na razdalji, 
kjer delavec lahko sistem ustavi brez izpostavljanja nepotrebnim tveganjem. 

Skladno z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je 
potrebno imenovati koordinatorja. Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora biti vključen v 
pripravljalni fazi projekta in nato v fazi izvajanja projekta. V fazi gradnje naj se ustrezno uredi vse 
zahteve (npr. varnostni načrt, načrt varne ureditev gradbišča, imenovanje koordinatorja, prijava 
gradbišča, ustrezno zavaruje odgovornost za povzročitev morebitne škode ali poškodbe-naloga 
glavnega izvajalca, imenovati odgovorne vodje posameznih del,  ipd.). 

Pred začetkom dela je potrebno zagotoviti izdelavo varnostnega načrta ter izbrati koordinatorja 
gradbišča, ki naj podrobno obdela varnost in zdravje na gradbišču. Prav tako morajo biti določeni 
varnostni ukrepi glede usklajevanja različnih delovnih skupin tako na območju gradbišča kot delovišč 
Luke Koper. 
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5.4 Zahteve glede varovanja okolja (Področje varovanja zdravja in ekologije) 

Če je za gradnjo predvidenega objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
in na koncu pripraviti poročilo o vrstah in količinah nastalih/predanih gradbenih odpadkih ter 
evidenčnimi listi.  

Vsi izvajalci del si morajo pri iznosu gradbenih odpadkov iz območja pristanišča predhodno urediti 
evidenčne liste za odpadke, ki jih odvažajo iz območja pristanišča. Evidenčne liste uredijo na 
kontaktu: Andrej.Pučko@luka-kp.si, tel. 05-66-56-912. Izvajalci del so odgovorni, da zagotovijo 
pooblaščene prevoznike odpadkov s strani Agencije RS za okolje in prav tako pooblaščene 
prevzemnike odpadkov. 

5.5 Zahteve glede Energetske učinkovitosti (Področje varovanja zdravja in 
ekologije) 

Za potrebe daljinskega odčitavanja in merjenja porabe energije se predvidi vgradnjo merilnikov 
(mrežnih analizatorjev) porabe električne energije večjih porabnikov ter povezavo na Nadzorni 
sistem za učinkovito rabo električne energije v Luki Koper. 

5.6 Zahteve glede splošne pristaniške varnosti (Področje pristaniške varnosti) 

V primeru uporabe stavbne infrastrukture ali montažnih kontejnerskih enot je potrebno zagotoviti 
sledljivost vstopa/izstopa v omenjene prostore – npr. elektronsko evidenco dostopa, oz. pristopno 
kontrolo. 

V kolikor gre za naprave večjih vrednosti se priporoča dodaten nadzor z sistemi tehničnega varovanja 
kot so: nadzorne kamere, reflektorske luči ali omejevanje dostopa z ograjnimi sistemi. 

5.7 Zahteve glede notranjega prometa (ladijski, cestni in železniški promet) 
(Področje operative) 

5.8 Ostale zahteve 

Za pokrivanje zunanjih delovnih površin s signalom 5G je za postavitev baznih postaj predvidenih 
šest lokacij. V skladu z oznakami na sliki 1, je na  lokacijah št. 2 in 4 predvidena postavitev novih 
stolpov, na lokaciji 6 je predvidena zamenjava obstoječega stolpa, na lokaciji 3 je predvidena 
predelava obstoječega svetilnega stolpa, na lokacijah 1 in 5 pa je predvidena izdelava manjših 
stolpičev za montažo na streho objekta. 

V kolikor se ugotovi, da na predlagani lokaciji ne bo možno umestiti novega stolpa, bo potrebno 
določiti novo lokacijo, vendar ta ne bo smela biti oddaljena več kot 100m. 

5.8.1 Stolpi za montažo baznih postaj 

Lokacija št. 1: Skladišče 15 

Na skladišču 15 (višina objekta je 34,5m) je  za namestitev baznih postaj potrebno predvideti manjši 

antenski stolpič. Izdelati je potrebno PZI stolpiča in namestitve). 
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 SLIKA 2: Prikaz lokacije skladišča 15 

 

SLIKA 3: Prerez podnega skladišča št. 15 (višina cca 35m) 

Lokacija št. 2: Rob garažne hiše PC TA 

Ob rob garažne hiše PC TA je potrebno namestiti nov stolp. Izdelati je potrebno DGD in PZI, ter 

pridobiti gradbeno dovoljenje. 

 

SLIKA 4: Rob garažne hiše PC TA 
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Lokacija št. 3: Svetilni stolp na pomolu I, PC KT 

 

SLIKA 5: Svetilni stolp na pomolu I, PC KT 

Izgled obstoječega razsvetljavnega stolpa višine 35m, ki se nahaja na kontejnerskem terminalu 

(južni del pomola I), je konusne cevaste konstrukcije, na vrhu ima manjši podest z varnostno ograjo, 

na varnostni ograji so namešča svetila, temeljenje je globoko, izvedeno s po 4xAB piloti zabitih v 

globino cca 25m 

Povsod tam, kjer se bo opremo za bazne postaje montiralo na tovrstne svetilne stolpe, ki so višine 

35m, bo projektant moral preveriti možnost namestitve dodatnega podesta z varnostno ograjo. 

Oprema bo nameščena po obodu varnostne ograje. 

Lokacija št. 4: Nadstrešnica za les N1 

Ob nadstrešnici za les N1 je predvidena postavitev novega stolpa. Izdelati je potrebno DGD in PZI 

ter pridobiti gradbeno dovoljenje. 
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SLIKA 6: Nadstrešnica za les N1 (južna stran, proti prelivu škocjanskega zatoka). Nova lokacija bo 

severozahodno v razdalji približno 100m. 

  

SLIKA 7: Nadstrešnica za les N1 

Lokacija št. 5: Streha na Silosih 

Na strehi silosa (višina objekta je približno 50m) je  za namestitev baznih postaj potrebno predvideti 

manjši antenski stolpič. Izdelati je potrebno PZI stolpiča in namestitve). 

 

Lokacija št. 6: Stolp na terminalu PC TA poleg kasete 5A 

Na večnamenskem terminalu pri kaseti 5A se bo obstoječ stolp zamenjalo z novim višine 25 do 35m. 

Potrebno bo izdelati DGD in PZI ter pridobiti gradbeno dovoljenje. 

 

SLIKA 8: Stolp jugozahodno od kasete 5A, ob carinski ograji. 
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SLIKA 9: Stolp na terminalu PC TA poleg kasete 5A 

6. Obveznosti projektanta in obseg storitev 

Projektant je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne 
dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo tako, da je ta v skladu s predpisi in zahtevami po tem 
zakonu. Če projektant za izdelavo projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi 
arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti 
pogodbo z drugim projektantom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima.  

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, 
pravilniki in standardi ter v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na območju nameravane gradnje in 
bo tako omogočala kakovostno izvedbo preureditve stolpov, izgradnjo novih stolpov in racionalnost 
rešitev v času gradnje in preureditve stolpov. 

Projektant mora v okviru prevzete storitve projektiranja zlasti zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v 
nasprotju z Gradbenim zakonom (zakonom, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke, 
in zagotoviti koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov, ki bodo na nalogi 
sodelovali).  

Na podlagi naročnikovega opisa, bo potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo z oceno 
investicije za izgradnjo stolpov z ustreznimi temelji za postavitev baznih postaja in pripadajoče 
tehnološke opreme (ločiti oceno investicije tehnološke opreme in objekta). 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18, 
z dne 30.5.2018), Gradbenim zakonom, Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
51/17 in 64/19)  in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in drugimi zakonskimi akti. 

V ponudbeno ceno je potrebno zajeti stroške:  

− izdelava geodetskega posnetka, če je potrebno, 

− povezane z izvedbo naročila vključno s stroški sodelovanja pri pridobivanju potrebnih soglasij 

in mnenj, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2877
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− dopolnitve in spremembe dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg 

pogodbe pomanjkljiva, na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima 

strankama, 

− izdelave dokumentacije v zahtevanem številu izvodov in obliki. 

Izbrani ponudnik se zavezuje: 

− sprotno obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko ovirale, otežile ali podražile 

realizacijo projekta, 

− da bo ob izdelavi dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika ali njegovega 

pooblaščenca in jih tudi odpravil, 

− na svoje stroške in v roku, sporazumno določenim, izvršil dopolnitve in spremembe 

dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe le-ta pomanjkljiva, 

− opraviti vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu 

pri delu in pri svojem delu ter spoštovati vsa pravila, ki veljajo v Luki Koper d.d. (https://luka-

kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu) kljub temu da/če se objekt nahaja izven območja pristanišča. 

 

Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s profesionalno skrbnostjo, dolžan ogledati in proučiti 
dokumentacijo, površine in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da je z lokacijo in vsemi njegovimi 
značilnostmi in specifikami seznanjen in je v ponudbo vključi vse stroške, ki so potrebni za uspešno 
realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije 
in varnostnih zahtev naročnika.  

Naročnik zapisniško prevzame izvedena dela pod pogojem, da so dela v celoti in kakovostno 
izvedena, dokumentacija pa predana v zahtevanem števili in obliki. V zapisnik se vnesejo 
pomanjkljivosti ter določi rok za njihovo odpravo. Ugotovljene pomanjkljivosti je dolžan ponudnik 
odpraviti na lastne stroške.  

7. Predaja dokumentacija 

Ponudnik mora dokumentacijo predati naročniku tudi v elektronski obliki. Dokumentacija v 
elektronski obliki mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije shranjena v obliki zapisa, kot 
je navedeno v nadaljevanju. Vse navedeno, kar je tudi natisnjeno na papir, mora biti predano tudi 
v splošno berljivem formatu. 

 

dokumentacija  

PZI z oceno investicije (z 
vsemi pripadajočimi 
prilogami) 

- v 4 papirnatih izvodih in  

- v digitalni obliki na elektronskem mediju (USB) v aktivni 

in pasivni obliki 

Pri čemer pomeni oddaja: 

Način predaje: Vsebina: 

v papirnati obliki - v zgoraj navedenem številu izvodov v popolni vsebini,  

v digitalni obliki na 
elektronskem mediju: 

- geodetski posnetek v shranjeni v obliki zapisa .DWG, 

- vse risbe v Autocad-u, skladno s sprejeto tipizacijo 

naročnika, shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF, 

- tehnična poročila, elaborati shranjeni v obliki zapisa .DOC 

in .PDF, 

- izračuni: shranjeni v obliki zapisa .PDF, 

https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
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- PZI dokumentacija: shranjena v obliki zapisa .DOC in 

.PDF, 

- predračun in popis del v poenoteni excelovi datoteki z 

prednastavljenimi formulami za izračun in rekapitulacijami 

shranjeni v obliki zapisa .XLSX skladno z navodilom. 

8. Rok za izdelavo dokumentacije 

Faza: Koledarski dnevi za izdelavo dokumentacije: 

Izdelava DGD projektne 
dokumentacije in 
geodetskega posnetka 

45 koledarskih dni od podpisa pogodbe 

Izdelava PZI projektne 
dokumentacije 

45 koledarskih dni od pridobitve mnenj na DGD 

Projektantski nadzor Za čas izvedbe gradnje, okvirno 100 koledarskih dni. Storitve 
projektantskega nadzora so vezane na obseg del iz projektne 
dokumentacije PZI in neodvisne od dejanske časovnice 
izvedbe gradnje (v primeru da bo gradnja daljša od ocenjenih 
100 koledarskih dni, projektant ni upravičen do obračuna 
dodatnih ali več del) 
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PRILOGA ŠT. 7: 

VZOREC POGODBE 

 

 

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6501 
KOPER, ki jo zastopata predsednica uprave Nevenka Kržan in član uprave Gregor Belič, 

kot NAROČNIK 

Identifikacijska številka: SI89190033 

Matična št.: 5144353000 

 

in 

 

___________, ki ga zastopa ___________________ 

kot IZVAJALEC 

Identifikacijska številka:  

Matična št.:  

 

sklepata naslednjo 

 

 

P O G O D B O št. /2024 / 65231125 / …… - __________ 

 

1. člen 

Predmet te pogodbe je »Postavitev privatnega 5G SA mobilnega omrežja za pokrivanje 
zunanjih delovnih površin - Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI«, na podlagi 
naročila.  

 

Vsebina in obseg del, ki so predmet te pogodbe, je podana v ponudbi ponudnika, št. ponudbe 
_________, z dne___________, s ponudbo podano v okviru pogajanj, št. ponudbe__________, z 
dne __________, ki je v prilogi (v nadaljnjem besedilu: ponudba) in sestavni del te pogodbe. V 
primeru neskladja med pogodbo in ponudbo se upoštevajo določila te pogodbe. 

2. člen 

Naročnik s predmetno pogodbo naroča, Izvajalec pa prevzame v izvajanje nalogo »Postavitev 
privatnega 5G SA mobilnega omrežja za pokrivanje zunanjih delovnih površin - Izdelava projektne 
dokumentacije DGD/PZI«.  

Dokumentacija in storitve se izdelajo oziroma opravljajo skladno s/z: 

• to pogodbo,  
• projektno nalogo naročnika, , 
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• ponudbo izvajalca št. ponudbe _________, z dne __________, s ponudbo podano v okviru 
pogajanj, št. ponudbe __________, z dne __________,  

• razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila in njenimi prilogami,  
• predpisi, standardi, zakonodajo in dobro prakso. 

 

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne 
dokumentacije. Izdelavo projektne dokumentacije mora zagotoviti tako: 

- da je skladna z zahtevami prostorskih aktov in smernicami naročnika, 

- da je skladna s pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih mnenjedajalcev 
ter veljavnimi predpisi, 

- da je skladna z gradbeno zakonodajo in drugimi predpisi, tehničnimi smernicami ter 
uveljavljenimi standardi stroke, 

- da omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, kakovostno izvedbo predvidene »Postavitve 
privatnega 5G SA mobilnega omrežja za pokrivanje zunanjih delovnih površin« in pridobitev 
potrebnih dovoljenj, 

- da je zagotovljena ustrezna koordinacija strokovnjakov, ki so pristojni za posamezno 
področje oziroma stroko, 

- da je v celoti skladna s pravili javno naročniške zakonodaje, kar je smiselno potrebno 
upoštevati pri vsebini projektne dokumentacije in predvsem popisih del, ki mora biti izdelan 
v skladu z naročnikovimi navodili za izdelavo popisa del objavljenimi na spletni strani 
naročnika, 

- da bo pri izdelavi projektne dokumentacije upošteval veljavne predpise. 

 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 

 

Kadar je projektna naloga razdeljena na faze, lahko izvajalec začne s projektiranjem naslednje faze 
šele po potrditvi predhodne faze s strani naročnika. 

 

 

Pogodbena cena 

3. člen 

Vrednost storitev iz 1. in 2. člena te pogodbe je določena na osnovi priložene ponudbe in znaša: 

 

………………… EUR 

(z besedo: ……………………………………………………………………evrov in 00/100) 

Pogodbena cena je neto cena brez davka na dodano vrednost. Na navedeno pogodbeno vrednost 
izvajalec obračuna naročniku DDV (22%) ob izstavitvi računa. DDV se poravna v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

Cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh storitev. Gibanje inflacije oziroma 
indeksa ravni cen na letni ravni in/ali kakršnokoli drugo splošno spreminjanje ravni cen za posamezno 
področje ali na splošno ne spreminja ali vpliva na pogodbeno ceno (pogodbeno vrednost), 
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dogovorjeno v tej pogodbi. Izvajalec zaradi povišanja cen nima pravice zahtevati od naročnika 
dodatnega plačila, razen v primerih, ki jih določajo prisilni predpisi ali ta pogodba. 

4. člen 

V pogodbeni vrednosti iz 3. člena so zajeta vsa dela, ki so nujni pogoj za izpolnitev namena pogodbe, 
ne glede na to, ali so v pogodbi izrecno zapisana, najmanj to, kar je vsebina ponudbene 
dokumentacije, poleg tega pa tudi primeroma, vendar ne izključno tudi:  

- vsi ostali stroški, povezani z izvedbo naročila, vključno s stroški sodelovanja z udeleženci na 
projektu, 

- stroški urejanja in stroški dovolilnic za vstop na območje pristanišča, 
- vsi materialni stroški za izdelavo poročil v elektronski in papirnati obliki, 
- stroški svetovanja naročniku, 
- drugi stroški, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi. 

 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom o 
projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23), 
Gradbenim zakonom, Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s spremembami) 
oz. vsakokratnim veljavnim predpisom iz omenjenih področij in ostalimi veljavnimi tehničnimi 
predpisi, standardi in drugimi zakonskimi akti tako, da ne bo nobenih ovir za pridobitev gradbenega 
in uporabnega dovoljenja, da bo omogočen normalen potek gradnje, in da bo izvedba, vzdrževanje 
in uporaba objekta ekonomična. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati, da bo 
izvedba gradnje oddana na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s 
spremembami), kar je smiselno potrebno upoštevati pri vsebini projektne dokumentacije in 
predvsem popisih del. Popis del v projektu za izvedbo mora biti izdelan v skladu z naročnikovimi 
»Navodili za izdelavo popisa del s pred izmerami za zbiranje ponudb za javna naročila« (navodila so 
javno objavljena na spletni strani naročnika). 

 

5. člen 

V pogodbeni ceni iz 3. člena te pogodbe so upoštevana tudi morebitne dodatne, nepredvidene in 
presežne storitve in dela, ki so potrebna za celotno realizacijo naročila, pri čemer se pogodbena cena 
lahko spremeni le zaradi morebitne spremembe projektne naloge na zahtevo naročnika, kar bosta 
pogodbeni stranki urejali s pisnim dodatkom k predmetni pogodbi. Če pisni dodatek k tej pogodbi ni 
sklenjen, izvajalec v nobenem primeru ni upravičen do dodatne plačila. 

Prav tako so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih z vsakokrat veljavno 
zakonodajo in podzakonskimi predpisi, pa tudi dela, ki s projektno nalogo niso predvidena, so pa 
predpisana z vsakokrat veljavnimi podzakonskimi predpisi, mnenji, soglasji in pravili stroke, ali če so 
potrebna za zagotovitev bistvenih in drugih zahtev kot to predvideva veljavna gradbena zakonodaja. 
V primeru spremembe veljavne zakonodaje, velja za naročnika zakonodaja, ki je ugodnejša, razen v 
primeru, ko prisilne določbe nove zakonodaje to izrecno prepovedujejo. 

6. člen 

Odmik (sprememba) od pogodbene dokumentacije je izvajalcu dovoljena samo v primeru pisnega 
soglasja naročnika. 

 

Obračun in način plačila 

7. člen 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
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Naročnik se obvezuje, da bo opravljena dela plačeval na izvajalčev TRR št. 
______________________ odprt pri ____________ na podlagi izstavljenih računov, v skladu z 
dinamiko plačil (nastankom in zapadlostjo terjatev izvajalca), ki je določena v naslednjem členu te 
pogodbe.  

8. člen 

Izvajalec bo, na podlagi opravljenih storitev, naročniku izstavljal račune po spodnji dinamiki:  

1. predana in od naročnika potrjena verzija geodetskega posnetka 100% vrednosti geodetskega načrta 
2. predana projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) - osnutek 

DGD 80 % vrednosti DGD 
3. predana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) s popisom del in projektantskim 

predračunom – osnutek PZI 90 % vrednosti PZI 
4. pridobljeno gradbeno dovoljenje 20 % vrednosti DGD 
5. izveden postopek oddaje JN za izvedbo gradnje - postavitve privatnega 5G SA mobilnega omrežja za 

pokrivanje zunanjih delovnih površin (podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del) 10 % vrednosti 
PZI 

6. obračun projektantskega nadzora: sorazmerno z deležem obračuna gradbenih del glede na 
napredovanje del izvajalca gradnje.  

 

Posamezni računi se, glede na dinamiko opravljenih storitev, lahko izvedejo v spremenjeni dinamiki 
oz. se lahko združujejo. 

9. člen 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se za datum dokončanja del smatra, ko je izvajalec izvedel 
vsa dela in popravke po utemeljenih zahtevah naročnika in je naročnik s prevzemnim zapisnikom 
dokumentacijo tudi prevzel. 

10. člen 

Naročnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo na sledeči način in šteje se, da sta 
pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni načini plačil običajni in predstavljajo 
utečeno poslovno prakso: 

- z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec 
do naročnika ali do odvisnih in pridruženih družb iz koncerna Luke Koper, 

- do 30 % z verižnim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obračunajo, 

- z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali pravnimi 
subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem plačilu, v skladu z 
Obligacijskim zakonikom,  

- razliko z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun TRR ________________ odprt pri 
___________________________. 

Poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa.  

Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega 
pisnega soglasja naročnika. 

 

11. člen 
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Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezni račun v roku 75 dni od datuma opravljene storitve, 
končni račun pa s prevzemnim zapisnikom. 

Naročnik lahko svojo obveznost v dogovoru z izvajalcem poravna pred rokom zapadlosti, tako, da se 
mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. cassa-sconto 
na celotno vrednost naročnikove obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti 
naročniku dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila. 

12. člen 

S plačilom kupnine po tej pogodbi, pridobi naročnik na predmetu te pogodbe vse materialne avtorske 
pravice, vključno s pravico do uporabe, spremembe, distribucije in nadgradnje. V izogib dvomu 
pogodbeni stranki ugotavljata, da pogodbena cena iz 3. člena pogodbe že vsebuje znesek avtorskega 
honorarja. 

13. člen 

Naročnik je upravičen zadržati plačilo izvajalcu v naslednjih primerih: 

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca nastane ali preti nastanek škode: v tem primeru sme 
naročnik zadržati plačilo za znesek ugotovljene škode, prav tako sme zadržati plačilo za čas, 
ki je potreben, da se škoda ugotovi ali da se ugotovi, da preteča škoda ne bo nastala, 

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca naročnik ugotovi napako v izpolnitvi izvajalca: v tem 
primeru sme naročnik zadržati plačilo za znesek ocenjenih stroškov odprave napake ali 
ocenjene manjvrednosti izpolnitve ter druge posredne škode, ki nastane ali preti, prav tako 
sme zadržati plačilo za čas, ki je potreben, da se stroški odprave napake ali manjvrednosti ali 
druge škode ugotovijo ali v primeru, če je od projektanta zahteval, da sam odpravi napake, 
za čas dokler projektant napake dejansko in v celoti ne odpravi, 

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca nastane ali preti zamuda pri izvedbi del: v tem primeru 
sme naročnik zadržati plačilo za ocenjeni znesek pogodbene kazni in morebitne škode, prav 
tako sme zadržati plačilo za čas, ki je potreben, da se ugotovi trajanje zamude, pogodbena 
kazen ter morebitna škoda, 

- kadar naročnik ugotovi napako ali pomanjkljivosti v dokumentaciji, ki jo je izročil izvajalec, 
ali v obračunih javnih dajatev v zvezi z izstavljenimi računi ali obračuni ter zaradi tega lahko 
nastane škoda ali obveznost plačila globe ali javne dajatve v breme naročnika ali pa je 
potrebno to napako ali pomanjkljivosti odpraviti: v tem primeru sme naročnik zadržati plačilo 
za ocenjeni znesek škode in morebitnih drugih obveznosti, prav tako sme zadržati plačilo za 
čas, ki je potreben, da se napake odpravijo,  

- v drugih primerih, ki jih določa ta pogodba ali zakon. 

 

Pravica zadržati plačilo izvajalcu se ne izključuje, temveč dopolnjuje z drugimi pravicami naročnika 
po tej pogodbi in naročnik se lahko istočasno ali pred uveljavitvijo drugih pravic (npr. zahtevkov iz 
naslova napak) sklicuje tudi na pravico zadržati plačilo po tej določbi. 

 

Naročnik lahko pravico zadržati plačilo uveljavi tudi po tem, ko je bil posamezen račun potrjen, 
vendar le za škodo, napake in zamudo, ki je prej ni mogel uveljaviti. 

 

Če naročnik zadrži plačilo iz razloga, ki ga določa ta pogodba, ni v zamudi s plačilom in se šteje, da 
pogodbe s tem ni kršil. 
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Rok za izvedbo 

14. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo z dnem podpisa pogodbe. 

15. člen 

Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz te pogodbe po terminskem planu naročnika in sicer:  

- Izdelava DGD projektne dokumentacije in geodetski posnetek: 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe 

- Izdelava PZI projektne dokumentacije: 30 koledarskih dni od pridobitve mnenj na DGD 

- Projektantski nadzor: za čas izvedbe gradnje, okvirno 100 koledarskih dni. Storitve projektantskega 
nadzora so vezane na obseg del iz projektne dokumentacije PZI in neodvisne od dejanske časovnice 
izvedbe gradnje (v primeru da bo gradnja daljša od ocenjenih 100 koledarskih dni, projektant ni upravičen 
do obračuna dodatnih ali več del) 

V pogodbeni rok se ne štejejo dnevi pridobivanja mnenj ter čas od zaključka izdelave projektne 
dokumentacije do uvedbe izvajalca v delo. 

Za odpravo morebitnih pripomb se v dogovoru med izvajalcem in naročnikom določi rok od 10 do 
15 dni za korekcije.  

Če iz kakršnihkoli razlogov izvajalec ne bi mogel začeti ali nadaljevati, mora na to takoj pisno opozoriti 
naročnika, sicer se šteje, da bi z deli lahko začel ali nadaljeval. O nezmožnosti opravljanja storitev v 
tem času zaradi višje sile, je izvajalec dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer se šteje, da 
je dela opravljal v normalnih okoliščinah. 

Prekoračenje pogodbenega roka iz tega člena te pogodbe opravičuje višja sila. V primeru višje sile 
mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika, zaradi obojestranske ugotovitve okoliščin ter 
podaljšanja roka dovršitve del za čas trajanja višje sile. 

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov, mora 
izvajalec takoj, najkasneje pa v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva, ko izve za vzrok, zaradi katerega 
se lahko rok podaljša, pisno sporočiti naročniku in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem 
dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika.  

16. člen 
 

Roki za izdelavo projektne dokumentacije po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo 
v naslednjih primerih: 

- če naročnik zahteva bistveno spremembo projektne naloge (tehnične rešitve ali velikostni obsegi 
že izdelanih rešitev), 

- iz drugih utemeljenih razlogov. 

V vseh primerih določenih v prejšnjem odstavku tega člena, se naročnik in izvajalec sporazumno in 
pisno z aneksom k tej pogodbi dogovorita o korekciji rokov. V primeru iz 2. alinejo prejšnjega 
odstavka se naročnik in izvajalec dogovorita z aneksom k tej pogodbi o ceni izdelave nove oz. 
spremenjene dokumentacije, v kolikor je bila dokumentacija izdelana, potrjena s strani naročnika in 
predana naročniku. 

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da sprememba predpisov v času izdelave dokumentacije ni 
utemeljen razloga za podaljšanje roka.  
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Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. 

 

 

Izročitev in prevzem  

17. člen 

Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela s prevzemnim zapisnikom pod pogojem, da je 
dokumentacija predana v popolni vsebini in obliki. 

V digitalni obliki se dokumentacija predaja v vse risbe v Autocad-u, skladno s sprejeto tipizacijo 
naročnika, shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF, poročila shranjeni v obliki zapisa .DOC in .PDF, 
izračuni: shranjeni v obliki zapisa .PDF. 

V kolikor dokumentacija ni predana na prej navedeni način se smatra, da predaja ni opravljena.  

 

Pogodbena kazen 

18. člen 

Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: (1) za 
neizpolnitev, (2) za zamudo in (3) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne 
izpolnitve).  

Če izvajalec del oz. predmeta pogodbe ne izvede ali naročnik zamudne izpolnitve izvajalca ne sprejme 
ter nastane položaj neizpolnitve ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 10% pogodbene 
vrednosti (pogodbena kazen za neizpolnitev). Če naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni za 
neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe. Vendar se v 
dvomu v primeru zamude izvajalca šteje, da naročnik uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne 
pogodbeno kazen za neizpolnitev, razen če naročnik izjavi drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev 
lahko naročnik uveljavlja tudi v vseh drugih primerih, ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od 
pogodbe zaradi zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca.  

Če izvajalec zamudi z izvedbo del oz. dobavo predmeta pogodbe iz kateregakoli vzroka, razen v primeru 
višje sile, dolguje naročniku 0,5 % od pogodbene cene za vsak začeti dan zamude (pogodbena kazen 
za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % pogodbene vrednosti. Pravica 
do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva zamude, naročnik ni dolžan 
izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik lahko zato pogodbeno kazen za 
zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni 
izrecno pridržal. Kot dan izvedbe oz. dobave predmeta pogodbe za potrebe te določbe se šteje dan, ko 
je zapisniško sporazumno ugotovljeno dejstvo dobave predmeta pogodbe ali, v primeru, če zapisniško 
izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet pogodbe predan v posest naročniku in ga ta lahko 
nemoteno uporablja. 

Če izvajalec pravočasno izvede oz. dobavi naročniku predmet pogodbe, vendar s stvarnimi ali pravnimi 
napakami, ki so izvajalcu sporočene, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, ki teče od 
poteka razumnega roka za odpravo morebitnih napak do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi 
napak), in sicer za vsak dan neodprave napak 0,5% pogodbene cene, skupno pa ne več kot 10% 
pogodbene cene. Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano sporočilo o 
napaki po elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto (dela prosti dnevi se ne vštevajo v tek 
pogodbene kazni) , kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, da so bile vse grajane 
napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, ko so bile vse napake 
dejansko odpravljene, predmet pogodbe pa ponovno vrnjen v nemoteno uporabo naročniku. Razumni 
rok za odpravo morebitnih napak je 10 koledarskih dni od dneva notifikacije naročnika oz. v primeru 
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revizije/recenzije 14 koledarskih dni od uskladitvenega sestanka recenzent-projektant, na katerem 
se ugotovijo morebitne napake. 

Plačilo katerekoli pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po tej pogodbi, 
kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen.  

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev 
naročnika do izvajalca in se obveznost izvajalca za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to pobota.  

V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki presega 
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in 
povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik obračunal, tj. razlika do 
popolne odškodnine. 

 

Zavarovanja in garancije 

19. člen 

Izvajalec se zaveže v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku kopijo 
zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo (zavarovalno polico skupaj z 
zavarovalnimi pogoji) v višini 50.000 EUR, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z 
opravljanjem inženirske dejavnosti, in sicer za škodo nastalo zaradi malomarnega ravnanja ali 
stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) 
štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode. 

V kolikor le-te izvajalec ne predloži, je dolžan nositi vse stroške in škodo, ki bi iz tega naslova nastali 
naročniku. Izvajalec soglaša in dovoljuje, da se ti eventualni stroški in škoda obračuna pri 
vsakokratno izdanem računu. Vsako unovčeno zavarovanje mora izvajalec nadomestiti z novim 
enakim.  

20. člen 

Izvajalec se zaveže v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku 
instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo 
unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 
2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli 
obveznosti do izvajalca odstopi od pogodbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati 
najmanj 5 let in devetdeset dni oz. vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu del.  

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki, kvaliteta in količina, se mora temu primerno 
spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegovo veljavnost, ki mora biti 
vedno vsaj devetdeset (90) dni daljša od predvidenega datuma zaključka del.  

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, 
če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, 
količini in roku, če ne zagotovi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja vsaj 15 dni pred 
morebitno zapadlostjo ali v primeru insolventnosti ponudnika. 

Izvajalec bo moral na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se 
pokažejo med izvajanjem del. Če izvajalec napak ne odpravi, jih odpravi naročnik na stroške 
izvajalca. Izvajalec je dolžan tudi naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki jih bo naročnik 
zaradi tega utrpel. 

V kolikor izvajalec ne more zagotoviti instrumenta finančnega zavarovanja z zapadlostjo pet (5) let 
in 90 dni oz. vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu del, se naročnik strinja, da mu 
predloži instrument finančnega zavarovanja s krajšo zapadlostjo, vendar ob pogoju, da pred 
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zapadlostjo le-tega dostavi naročniku nov instrument finančnega zavarovanja. V kolikor vsaj 15 dni 
pred zapadlostjo instrumenta finančnega zavarovanja izvajalec ne dostavi naročniku novega 
instrumenta finančnega zavarovanja, je naročnik upravičen obstoječi instrument unovčiti. Tako 
pridobljeni znesek zadrži naročnik do 90 dni po izvedenem prevzemu del. 

 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeroma navedenih 
situacijah: 

- če izvajalec ne izdela projektne dokumentacije in vseh storitev po tej pogodbi v skladu z določili te 
pogodbe in veljavnimi predpisi, v obsegu, količini in rokih, kot je to določeno v tej pogodbi, 

- če izvajalec ne bo predal predmeta pogodbe v skladu s to pogodbo, 
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe ali če naročnik po krivdi izvajalca odstopi, od te 

pogodbe, 

- če izvajalec kakorkoli krši določila te pogodbe in z njimi ne preneha kljub pisnemu opozorilu naročnika. 

21. člen 

V primeru, da izvajalec zavarovanj in garancij iz 19. in 20. člena ne predloži v postavljenem roku, 
ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca. 

 

Obveznosti pogodbenih strank 

22. člen 

Izvajalec izjavlja in se zavezuje: 

- da je pred oddajo ponudbe preučil projektno nalogo, je z njeno vsebino seznanjen in nima 
dodatnih vprašanj, vezanih na predmet izvedbe del; 

- pogodbeno delo opraviti s strokovnostjo strokovnjaka, vestno, pošteno, skladno s to pogodbo, 
projektnimi zahtevami ali nalogami, zakonskimi predpisi ter pravili stroke, ter tako, da so metode 
za dosego rezultata izključno na strani izvajalca; 

- izvršiti vse pogodbene storitve gospodarno in v korist naročnika; 

- da bo pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi, kvalificiranimi in pooblaščenimi 
inženirji, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno dokumentacijo; 

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki 
izpolnjeni, kar pomeni tudi to, da mora na morebitne manjkajoče podatke pri izdelavi projektne 
dokumentacije, ki mu jih mora predložiti naročnik, naročnika o tem pravočasno obvestiti; 

- kadarkoli omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila 
o posameznih vprašanjih;  

- da bo ob izdelavi dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika ter jih odpravil na 
svoje stroške in v roku, sporazumno določenim med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve 
in spremembe dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe le-ta 
pomanjkljiva, 

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 
prevzetih obveznosti; 

- ob podpisu pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in od izvajalca zahteva povrnitev nastale škode,  
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- v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe predložiti zavarovalno polico, sicer lahko naročnik 
odstopi od pogodbe in od izvajalca zahteva povrnitev nastale škode,  

- pri svojem delu spoštovati vsa pravila, ki veljajo v Luki Koper d.d. (https://luka-kp.si/slo/varnost-
v-pristaniscu). 

Če izvajalec ne ravna kakor navedeno v tem členu, odgovarja naročniku za vso povzročeno škodo. 

23. člen 

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo med izvajanjem del, ki so predmet te 
pogodbe, povzročil naročniku iz malomarnosti ali z naklepom. Izvajalec je dolžan naročniku poleg 
povzročene škode povrniti tudi izgubljeni dobiček. 

 

Dodatna dela 

24. člen 

Pozneje naročene dodatne storitve, ki niso opredeljene s to pogodbo in dokumentacijo, izvajalec ne 
sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.  

Za vse morebitne nove, dodatne storitve od pogodbeno dogovorjenih, mora biti pred pričetkom 
opravljana teh storitev skleniti aneks k osnovni pogodbi. Če le - ta ni sklenjen, izvajalec ne more 
zahtevati povečanja pogodbeno dogovorjene cene, četudi dodatna dela povečajo vrednost 
opravljenih storitev. 

 

Podizvajalci 

25. člen 

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po 
Gradbenem zakonu. 

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil 
pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.  

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:  

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, 
projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, 

- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe 
in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe. 

 

Naročniki in izvajalec ter izvajalčev podizvajalec lahko sklenejo poseben dogovor glede plačil za 
izvedbo predmeta pogodbe po tej pogodbi, ki se neposredno izplačajo podizvajalcu. V tem dogovoru 
se naročnik v nobenem primeru ne more zavezati, da bi izvajalčevemu podizvajalcu plačal več kot je 
zavezan po tej pogodbi, obresti, ki jih izvajalec dolguje podizvajalcu, pogodbeno kazen, ki jo izvajalec 
dolguje podizvajalcu in ostala plačila, ki se ne nanašajo na plačilo glavnice po tej pogodbi. Enako 
velja, kolikor naročnik dogovor iz tega odstavka sklene z več izvajalčevimi podizvajalci.  

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima podizvajalec do glavnega izvajalca: 

- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve do glavnega 
izvajalca ter glavni izvajalec pisno potrdi terjatev podizvajalca, 

https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
https://luka-kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu
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- dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen s strani naročnika. 
Naročnik ni dolžan razreševati spore med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in 
zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, če nastane med izvajalcem in podizvajalcem kakršenkoli 
spor glede tega, kdo je upravičen zahtevati določeno plačilo za še neplačana dela od naročnika ali 
plačilo za isto delo od naročnika zahtevata tako podizvajalec kot tudi izvajalec, je naročnik upravičen 
zadržati plačilo terjatve za ta dela, tudi če je terjatev že zapadla, vse dokler se spor med izvajalcem 
in podizvajalcem ne razreši bodisi sporazumno bodisi na podlagi pravnomočne odločbe, zoper katero 
so bila izčrpana vsa razpoložljiva redna in izredna pravna sredstva. V takem primeru naročnik ni v 
zamudi s plačilom terjatev do izvajalca in podizvajalca ter z zadržanjem plačila ne krši te pogodbe. 
Naročnik lahko izvrši pogodbeno pravico zadržati plačilo, dokler izvajalec in podizvajalec ne dosežeta 
dogovor ali sodišče odloči, kateri od njiju je upravičen do plačila. 

 
Odstop od pogodbe 

26. člen 

Naročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca 
kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, če:  

- je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa 
iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,  

- izvajalec naročniku ne izroči ustreznih zavarovanj in instrumentov finančnega zavarovanja po tej 
pogodbi,  

- izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku določenem s to pogodbo 
in tudi ne v nadaljnjem roku, ki mu ga določi naročnik in ne more biti daljši od petih dni,  

- izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadno 
postavljenem roku s strani naročnika,  

- izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 
15 (petnajst) dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku (pri 
čemer pogodbeni stranki soglašata, da je primeren rok največ 15 koledarskih dni, ki se lahko 
skrajša glede na okoliščine primera),  

- je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe in z njimi ne preneha niti po pisnem opozorilu. 

Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej 
pravilno opravljenih pogodbenih, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost. 

Naročnik ima poleg primerov določenih v prejšnjih odstavkih tudi pravico odstopiti od te pogodbe 
kadarkoli med njenim izvajanjem, če ugotovi, da nadaljnje faze projektne dokumentacije ne 
potrebuje več. V tem primeru se ne šteje, da je naročnik odstopil zaradi kršitve izvajalca oziroma 
zaradi razloga iz sfere izvajalca. V tem primeru je naročnik dolžan plačati izvajalcu tista dela, ki jih 
je izvajalec izvedel do naročnikovega odstopa, ni pa mu dolžan plačati nobenega dodatnega 
nadomestila, odškodnine, izgubljenega dobička in izvajalec zaradi takega odstopa nima nobenega 
drugega ali dodatnega zahtevka do naročnika. 

 

Naročnik odstop izjavi z navadno izjavo. 

27. člen 
 

Izvajalec lahko enostransko odstopi od pogodbe iz razlogov v sferi naročnika v primeru: 
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- če naročnik postane insolventen ali je nad njim začet stečajni postopek ali drug postopek po zakonu, ki 
ureja insolventnost, 

- če naročnik kljub pisnemu opozorilu brez soglasja izvajalca zamuja s plačilom finančnih obveznosti za več 
kot 30 dni, 

 

Izvajalec lahko od pogodbe odstopi v skladu z določili prejšnjega odstavka, razen v primeru iz 1. 
alineje, potem, ko je poprej pisno opomnil naročnika za izpolnitev njegovih obveznosti in mu dal 
dodatni razumni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki se strinjata, da je 
primeren dodaten rok največ 15 koledarski dni. 

28. člen 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od 
obeh pogodbenih strank. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo 
določil Obligacijskega zakonika. 
 
Stranki te pogodbe sta sporazumni, da se s to pogodbo izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc 
(PGU 2020 in PGU 1977). 

29. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v zvezi z izvajanjem pogodbenih pravic in obveznosti 
komunicira z javnostmi samo naročnik, v kolikor ni izrecno in pisno usklajeno z naročnikom, da z 
javnostjo komunicira tudi izvajalec. Kršitev določila tega člena predstavlja takšno kršitev pogodbe, 
da jo lahko naročnik odpove.  

 

Protikorupcijska klavzula 

30. člen 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba 
nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun ene 
pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal 
kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje 
ali opustitev, s katerim je ali bo kateri koli pogodbeni stranki povzročena škoda ali pa je ali bo 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku katerekoli pogodbene stranke 
ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po 
prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 

 

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja te pogodbe ni in 
ne bo sklepal poslov s člani uprave, nadzornega sveta ter poslovodji in prokuristi družbe ali njihovimi 
družinskimi člani ter se seznanja, da je za te posle v skladu z 270a. členom Zakona o gospodarskih 
družbah dolžan predhodno obvestiti družbo naročnika, saj je za sklenitev potrebno soglasje 
nadzornega sveta oziroma soglasje skupščine, če družba nima nadzornega sveta. Izvajalec izjavlja, 
da je seznanjen z vsebino tega odstavka pogodbe, z obveznostjo obveščanja in so mu znane 
posledice, ki iz njega izvirajo, zato soglaša, da posebna pisna izjava izvajalca o neobstoju navedenih 
okoliščin ni potrebna oziroma se le-tej odpoveduje. 
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Ostala določila 

31. člen 

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je______________, tel.: ____________, e-pošta: 
___________. Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ___________, tel./gsm: ___________, e-
pošta: _____________________. 

32. člen 

Dobavitelj se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka 
Koper (v nadaljevanju: Kodeks), za kar je tudi podpisal »Izjavo poslovnega partnerja«, ki je  sestavni 
del Kodeksa. 

33. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili 
sporazumno, v primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo za rešitev sporov pristojno sodišče 
v Kopru. 

34. člen 

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Za datum 
sklenitve šteje datum zadnjega podpisa. 

 

V primeru, da se aneks podpiše lastnoročno, je aneks napisan v dveh izvodih, od katerih prejme 
vsaka pogodbena stranka po en izvod. V primeru, če se aneks podpiše elektronsko, pa je izvirnik 
aneksa v digitalni obliki. 

 

 

Koper, _______________________ 

         

 

 _______, ________________________ 

 

Naročnik:  Izvajalec : 

Luka Koper, d.d.  _______________ 

 

Nevenka Kržan  

Predsednica uprave 

 _______________ 

Direktor 

   

 

Gregor Belič 

Član uprave 
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