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Koper,  18.4.2025 

 
Predmet / Subject: POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
 
 
Vabimo vas, da podate ponudbo za: 

 

Predmet naročila: 
Nadzor pri izvedbi del " Sanacija zaledne površine 8. veza v 
Luki Koper"   

Naročnik: Luka Koper d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 
6501 Koper. 

Merilo za izbor: Najnižja cena po zaključku pogajanj. 

Pogajanja: Po odpiranju ponudb bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel 
dodatna pogajanja vezana na oddane ponudbe. Naročnik bo ponudnike 
k pogajanjem pozval po elektronski pošti, na naslov katerega je ponudnik 
navedel v Prilogi št. 3. 

Navodila: Ponudbo izpolnite tako, da vpišete najprej skupno ponudbeno ceno brez 
DDV in nato še skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora 
vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Končna vrednost predračuna 
vsebuje tudi davek na dodano vrednost. Ponudba mora vsebovati 
izpolnjene, podpisane in ožigosane vse priloge:  
 
- Ponudbo, podatki o ponudniku (Priloga št. 2)   

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma določenega za 
prejem ponudb. 

Rok za izvedbo: Skladno s terminskim planom izvajalca gradbenih del (70 dni od uvedbe 
v delo – podpis pogodbe z uvedbo v delo in previden začetek gradnje je 
predvidoma konec maja oz. začetek junija 2025) 

OPOMBA: Izvedba del bo potekala pod prometom z začasnimi 
zaporami v skladu s sprotnim dogovarjanjem s terminalom. To 
pomeni, da se lahko izvedba del tudi bistveno podaljša. Nadzor 
gradbenih del ni upravičen do dodatnih sredstev iz naslova 
podaljšanja roka zaradi nezmožnosti izvajanja del iz razloga 
zasedenosti obal zaradi pretovarjanja.     

Rok plačila: 75. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. 
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Način 
fakturiranja: 

Računi se izstavljajo mesečno skladno z napredovanjem del izvajalca, 
višino je potrebno predhodno uskladiti z naročnikom do 90%, ostalih 
10% pa po uspešnem prevzemu gradbenih del.  

Pogoj za izstavitev končnega računa je uspešno izveden prevzem del in 
odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti izvajalca gradbenih del. 

Zavarovanje 
odgovornosti za 
škodo: 

Ob podpisu pogodbe oz. ob izdaji naročilnice je potrebno naročniku 
dostaviti dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo 
skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Kontaktna oseba 
naročnika: 

Črt Pečar (crt.pecar@luka-kp.si, telefon: 05/66-56-518, GSM: 051/419-
353) 

 

 

Dovoljenja za 
vstop/sestanek/
ogled: 

Za vstop in izvajanje del oz. storitev v pristanišču si je potrebno zagotoviti 
dovolilnico. Izvajalec si je dovolilnico za čas izvajanja del dolžan plačati 
sam po veljavnem ceniku pristaniških storitev, ki je objavljen na spletni 
strani https://www.luka-kp.si/ 

  

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo po izvedenem dodatnem 
krogu pogajanj, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz povpraševanja. 

Ponudbo je potrebno odposlati po priporočeni pošti na naslov Luka Koper d.d..,Vojkovo nabrežje 
38, 6501 Koper, ali predložiti v EKSPEDIT podjetja Luka Koper d.d. najkasneje do srede, 
30.4.2025 do 10. ure v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nadzor pri izvedbi 
del "Sanacija zaledne površine 8. veza v Luki Koper"«  

 

OPOMBA: Po prejetih ponudbah bodo z vsakim ponudnikom izvedena pogajanja. 
Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo ob 
izpolnjevanju pogojev iz povabila. 

 
Vabimo vas, da podate ponudbo. 
  Vodja oddelka pristaniške infrastrukture 

Črt Pečar 
 

 
 

Priloge: 
- Priloga št. 1: Specifikacija zahtev naročila 

- Priloga št. 2: Ponudba  

- Priloga št. 3: Podatki o ponudniku 
- Priloga št. 4: Popis del za izvajalca gradbenih del 

https://www.luka-kp.si/
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PRILOGA ŠT. 1 

SPECIFIKACIJA NAROČILA 
 

1. LOKACIJA 
 

Sanacija zaledne površine 8. veza v Luki Koper se izvaja v koprskem pristanišču na parcelah št. 
575/1 in 5530/9, obe k.o. 2604 Bertoki. 
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Foto obstoječega stanja: 
 

 
 

 

Območje 

sanacije asfalta 
Območje 
sanacije 

vozišča 
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Zagatnica 

Izpiranje 
materiala 
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Načrt obstoječe obalne konstrukcije iz leta 1973:  
 

 
 

 

Predvidena sanacija izpiranja 

materiala zaledne površine 

Prerez 
a-a 

Prerez 

b-b 

Prerez b-b Prerez a-a 



 
Luka Koper d.d  

Stran 7 od 12 
 

 

 
 

2. SPECIFIKACIJA IN OBSEG DEL NAD KATERIMI SE IZVAJA NADZOR 

Zaradi znatnega posedanja zaledne površine pri 8. vezu ter nastalih udorov nasutja v območju 
stika obale in zaledja je prišlo do lokalnih poškodb asfaltne površine. Na podlagi vizualnega ogleda 
in sondažnih izkopov je bilo ugotovljeno vertikalni odmik zagatnice od betonske konstrukcije obale. 
Skozi nastalo odprtino prihaja do izpiranja spodnjega ustroja asfaltne površine. Da bi preprečili 
ponavljanje poškodb, je predvidena celovita sanacija stika med obalo in zaledno površino. 
 
Sanacija obsega izkop približno 120 metrov dolgega kanala, širokega približno 2,00 metra, vzdolž 
betonske obalne konstrukcije 8. veza (predvidoma v 2–3 fazah). Na podlagi ugotovljenega razmika 
med zagatnico in betonsko obalno konstrukcijo ter oblike slednje bo izvajalec del pri pooblaščenem 
inženirju naročil statični preračun armiranobetonskih prefabriciranih »L« profilov (v nadaljevanju 
prefabrikat). Po potrditvi statičnega preračuna s strani naročnika bo sledila izdelava in montaža 
prefabrikatov na predhodno postavljene vreče, napolnjene s suho betonsko mešanico, ki bodo 
služile kot temeljenje za prefabrikate. Ti bodo postavljeni in medsebojno povezani na način, ki bo 
preprečeval izpiranje tako med posameznimi profili kot med obalno konstrukcijo in profili. Pri tem 
je potrebno upoštevati, da je na vsakih približno 12,60 metra obalna konstrukcija »podprta« z 
dodatnim poševnim pilotom in je na tem območju obalna konstrukcija nekoliko širša (glede na 
načrte obale iz leta 1973). Po montaži prefabrikatov bo sledil zasip z izkopanim materialom. Ob 
ugotovitvi lokalnih poškodb betonske obalne konstrukcije se izvede sanacija le te. 
 
Nato se izvede še sanacija celotne vozne površine cestišča v dolžini sanirane obale in v širini enaki 
razdalji med železniškim tirom in žerjavno tirnico. Sanacija bo obsegala izkop, postavitev 
geokompozita (geomreže kombinirane z geotekstilom), zasutje s kamnitim agregatom frakcije 0–
125 mm, zasutje s kamnitim agregatom frakcije 0–32 mm ter izvedbo dvoslojnega asfalta. Na 
območju stika z obstoječim asfaltom bo z zaključnim slojem asfalta izveden preklop. 
 

Območje obalne konstrukcije s poševnimi piloti 
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3. Cilj naročnika 
 

Predmet naročila je strokovni nadzor pri izvedbi vzdrževalnega posega "Sanacija zaledne 
površine 8. veza v Luki Koper". Sočasno je v teku tudi razpis za izbor izvajalca gradbenih del 
po sistemu »fiksnih cen po enoti mere« z obračunom po dejansko izvedenih količinah. Ocenjena 
vrednost je 350.000 EUR, vendar je končna vrednost odvisna od prispelih ponudb. 

 

Popis del je priložen povpraševanju.  

 
 
4. Obseg storitev 

 

Nadzor je potrebno zagotoviti za vsa dela, ki so predmet izvedbe vzdrževalnega 
posega »Sanacija zaledne površine 8. veza v Luki Koper« v Luki Koper vključno s 
svetovanjem naročniku pri potrditvi statičnega preračuna prefabriciranih 
armiranobetonskih profilov ter tudi za vsa morebitna nepredvidena, več dela, ali 
dodatna dela (ki sicer niso zajeta v razpisni dokumentaciji), ki bi bila potrebna, da se 
objekte spravi v funkcijo/obratovanje.  
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Predviden obseg del za strokovni in finančni nadzor naj (poleg zahtevanih nalog na podlagi 
Gradbenega zakona) obsega najmanj: 
1. seznanitev z zahtevami naročnika ter razpisno dokumentacijo, 
2. pravočasno posredovanje naročniku vse morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi 

dokumentacije in uskladitev le-teh, 
3. opozarjanje na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo del, ki bi lahko bile v nasprotju s 

predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi, 
4. uvedbo izvajalca v delo skladno z gradbeno pogodbo, 
5. koordinacijo aktivnosti med izvajalcem in investitorjem (tudi koordinacija s terminalom), 
6. nudenje vsem udeležencem strokovno podporo s svojega področja dela, 
7. spremljanje (prisotnost na gradbišču!) in kontrola vseh aktivnosti pri izvedbi del,  
8. izvajanje kvalitativnega in količinskega nadzora vgrajenih materialov in izvedbe 

del na terenu v skladu z gradbeno pogodbo, popisi del, razpisnimi pogoji, 
9. spremljanje in kontrola vse dokumentacije, ki spremlja gradnjo glede na predpise in določbe 

pogodbe med izvajalcem in naročnikom, 
10. sprotno in sistematično preverjanje, tolmačenje in potrjevanje dokumentacije, ki jo bo tekom 

izvedbe del predal izvajalec kot npr. statični preračun armiranobetonskih prefabriciranih 
elementov, rezultati kontrolnih meritev, poročila o preiskavah oz. dokazila/potrdila o kakovosti 
vgrajenih materialov in proizvodov, izjave o skladnosti, geodetski posnetki in monitoring 
obstoječe tangirane infrastrukture, ter vsa ostala dokumentacija, ki se nanaša na kvalitetno 
izvedbo del oz. glede morebitnih vplivov na ostale objekte; sodelovati pri izvajanju meritev, 
preizkusov in testiranj, 

11. ustno in pisno opozarjanje udeležencev, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z 
določbami zakonodaje, 

12. ustavitev izvajanja del, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot 
posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene. 

13. podpisovanje dnevnika o izvajanju gradbenih del, 
14. opravljanje obračunskega nadzora, ki obsega: 

- sodelovanje pri izmerah vseh izvedenih del ter pregled in potrjevanje le-teh v knjigi 
obračunskih izmer, 

- količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in končnega obračuna del, finančna 
kontrola in primerjava z gradbeno knjigo in pogodbenimi predračuni ter potrjevanje situacij 
za izplačilo,  

- pregled popisov del oziroma predračunov (kalkulacijskih osnov) izvajalcev za morebitna 
naknadno naročena poznejša dela; o teh predračunih poda izvajalec nadzora svoje stališče 
in predlog naročniku v odobritev. Zahteva se, da nadzornik pripravi kopije knjige 
obračunskih izmer za vsako izdano situacijo na podlagi katerih se potem potrdi 
začasna situacija. Prav tako naročniku predloži obračun v excelovi preglednici, 

- pregled eventualnih dodatnih zahtevkov izvajalca del, v skladu z določili razpisnih pogojev 
(kalkulacijskih osnov) in sklenjeno pogodbo; izvajalec in naročnik sta soglasna, da vpis v 
gradbeni dnevnik ne pomeni potrditve naročila temveč le napotke in usmeritve, 

15. inženirske storitve v smislu svetovanja naročniku (konzultantske storitve), nasveti in pomoč 
naročniku, sodelovanje pri reševanju detajlov v okviru eventualnih nepredvidenih in presežnih 
del, 

16. zastopanje naročnika v odnosu do izvajalca po navodilih naročnika, 
17. dnevno spremljanje poteka del in izdelava (oziroma tekoče korigiranje) dnevnega terminskega 

plana, ukrepanje v primeru zamud pri izvajanju del; v primeru zamude redna tedenska poročila 
o vzrokih, ukrepih za odpravo in sledenje realizaciji le-teh, 

18. seznanjanje investitorja s problemi med gradnjo in o ukrepih za njihovo odpravo ter redno 
obveščanje investitorja o poteku del, 

19. sklicevati in voditi redne in izredne operativne in koordinacijske sestanke na gradbišču ter 
priprava zapisnikov (min. 1x tedensko),  
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20. organizacija takojšnje odprave napak v fazi gradbenih del in nadzor nad izvedbo odprave napak 
do prevzema objekta, 

21. vodenje postopka prevzema in končnega obračuna del, sodelovanje pri odpravi morebitnih 
pomanjkljivosti, 

22. ugotavljanje škode oz. napak in nadzor nad popravili v garancijskem roku (5 let). 
 
Nadzor nad izvedbo del na terenu je potrebno izvajati najmanj 2x tedensko oz. po 
potrebi (glede na vrsto in obseg del) tudi pogosteje – glede na hitrost napredovanja 
izvajanja del s strani gradbenega izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati v 
določenem obdobju dnevni nadzor, v kolikor oceni da je to potrebno (npr. zaradi 
zapletov pri izvedbi del ali iz drugih razlogov). V primeru tovrstne zahteve naročnika 
izvajalec nadzora ni upravičen do dodatnega plačila. 

Upoštevati je potrebno, da se bodo dela izvajala intenzivno. 

Nadzornik mora zagotoviti prisotnost nadzornega inženirja za čas izvajanja del na 
gradbišču skladno s predhodnimi zahtevami.  
 

Ponudnik je dolžan, pred oddajo ponudbe proučiti dokumentacijo, si ogledati lokacijo objekta in 
ustrezno predvideti potreben obseg, zahtevnost ter organizacijo svojega dela.  

Za izvajanje navedenih nalog mora ponudnik zagotoviti ustrezen strokovni gradbeni kader 
Nadzornik mora imenovati vodjo nadzora. 
Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim 
osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi.  
 
Izvajanje nadzora se obračunava mesečno, skladno z napredovanjem del izvajalca, 
višino je potrebno predhodno uskladiti z naročnikom do 90%, ostalih 10 % pa po 
uspešnem prevzemu. 
 
Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti in plačati dovolilnice in po potrebi tudi 
dovoljenje za fotografiranje na območju pristanišča. 
Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja, razpisne dokumentacije, 
lokacije in varnostnih zahtev naročnika.  
 
 
5. Termin izvajanja storitev 
 
Storitve se izvajajo skladno z napredovanjem gradbenih del, kot so navedena spodaj.  

Pogodba z izvajalcem gradbenih del bo predvidoma podpisana konec maja oz. začetek 
junija 2025.  

Naročnik opozarja, da se vsa dela izvajajo med polnim obratovanjem terminala. Obratovanje 
terminala je prioriteta. Končni prevzem s prevzemom vse dokumentacije se izvede v 15 dneh po 
posredovanem obvestilu izvajalca o dokončanju del. V tem roku mora biti pripravljena tudi vsa 
ostala dokumentacija. 
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PRILOGA ŠT. 2: 
 

PONUDBA PONUDNIKA  
 

št. ponudbe:  

št. naročila:  

 
 

Predmet naročila:  Nadzor pri izvedbi del »Sanacija zaledne površine 8. veza v 
Luki Koper«  

 

Ponudnik:  

 
1. Ponudbena cena  

SKUPAJ  EUR 

 

DDV:  EUR 

 

Ponudbena cena (z DDV) :  EUR 

 

2. Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

3. Ponudba velja za celotno naročilo. 

4. Računi se izstavljajo mesečno skladno z napredovanjem del izvajalca, višino je potrebno 
predhodno uskladiti z naročnikom do 90%, ostalih 10 % pa po uspešnem prevzemu.  

5. Ponudba velja 60 dni po roku za oddajo ponudb.  

6. Naročilo se obvezujemo izvesti v skladu s terminskim planom izvajalca gradbenih del. 

7. Naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega 
izvajalca. 

8. Rok plačila je 75. dan po prejemu računa.  

9. Izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo za izvedbo del Nadzor pri izvedbi del 
»Sanacija zaledne površine 8. veza v Luki Koper«. Drugi elementi – vse aktivnosti bomo 
prilagajali luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Dodatnih stroškov iz 
tega naslova do naročnika ne bomo terjali. 

 
 
Datum:   Ponudnik  

Kraj:  Žig:  

   (ime in priimek pooblaščene osebe) 

    

   (podpis) 
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PRILOGA ŠT. 3: 

 

PODATKI O PONUDNIKU 
 
 

 

Firma / ime    

Naslov   

Zakoniti zastopnik oziroma oseba 
pooblaščena za podpis pogodbe 

 

Matična številka   

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  Odprt pri:  

Kontaktna oseba 
(v kolikor ni navedena zgoraj)  

Telefon  

E-pošta  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


