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LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba,  
Vojkovo nabrežje 38, KOPER, 
ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Boštjan Napast in članica uprave Nevenka 
Kržan 
kot NAROČNIK 
Identifikacijska  številka: SI 89190033 
Matična št.: 5144353000 
 
 
in 
 
 
… 
kot IZVAJALEC 
Identifikacijska številka:  
Matična št.:  
 
sklepata naslednjo 
 
 

P O G O D B O št.  
 
 

I. UVODNA DOLOČBA  

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
- imata stranki namen skleniti pogodbo za Izdelavo projektne dokumentacije PZI, 

na podlagi IDZ projekta ter veljavnega gradbenega dovoljenja in 

projektantski nadzor za  »Poslovni objekt BARKA II« 
- ima izvajalec vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti,  
- ima izvajalec na razpolago svoje pooblaščene arhitekte in inženirje ustreznih strok s 

primernim strokovnim znanjem in izkušnjami; v kolikor izvajalec ne razpolaga s svojimi 
strokovnjaki mora postopati skladno s 16. členom Gradbenega zakona. 

 
II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet te pogodbe je Izdelava projektne dokumentacije PZI, na podlagi IDZ 
projekta ter veljavnega gradbenega dovoljenja in projektantski nadzor za  

»Poslovni objekt BARKA II« ki obsega sistematično urejen sestav načrtov oziroma 
tehničnih opisov, poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne ter tehnične značilnosti objekta, kot so navedene v 3. členu te pogodbe 
oziroma so navedene v dokumentih, opredeljenih v 3. členu te pogodbe, ter projektantski 
nadzor v času izvedbe gradnje. 
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III. VRSTA IN OBSEG DEL  
 

3. člen 
 
Dela obsegajo: 

- izdelavo projektne dokumentacije, ki  obsega sestavne dele opredeljene v ponudbi (kot 
priloga te pogodbe), in sicer geodetski posnetek, raziskave in meritve obstoječe AB 
konstrukcije vključno s poročilom in PZI projektno dokumentacijo ter 

- projektantski nadzor v fazi izvedbe del.  
 
Obseg del je izdelava projektne dokumentacije:   
 

- preprojektiranje objekta znotraj veljavnega gradbenega dovoljenja št. 351-191/2008-
17 z dne 13. 01. 2009, 

- poslovni objekt se izvede kot nadaljevanje gradnje nad izvedenimi kletnimi etažami – 
garažami. 

- PZI projektno dokumentacijo se izdela na podlagi IDZ projektne dokumentacije, ki jo 
je izdelal arhitekturni biro ACMA (maj 2024). 
 

Dokumentacija in storitve se izdelajo oziroma opravljajo skladno s/z: 
- to pogodbo,  
- projektno nalogo naročnika, projektno dokumentacijo IDZ (ACMA, maj 2024), ponudbeno 

dokumentacijo in njenimi prilogami, ogledom lokacije in terena, 
- ponudbo izvajalca št. …………….. in zapisnikom pogajanj,  
- predpisi, standardi, zakonodajo in dobro prakso. 
 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom 
o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23),  z 
Gradbenim zakonom in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in drugimi zakonskimi 
akti tako, da ne bo nobenih ovir za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, da bo 
omogočen normalen potek gradnje, in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta 
ekonomična. 
 
Ne glede na navedbe predhodnih odstavkov tega člena mora projektna dokumentacija 
vsebovati: vso potrebno dokumentacijo za izvedbo vseh del, ki sta jo dogovorila naročnik in 
izvajalec, tudi izven Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi 
objektov (Ur. l. RS, št. 30/23). 

V primeru neskladja med pogodbo in ponudbo se upoštevajo določila te pogodbe. 
 

4. člen 
 
Izvajalec bo po potrebi in na zahtevo naročnika sodeloval z dajanjem pojasnil, projektnih 
informacij in dopolnitev pri pridobivanju projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in 
soglasij k priključitvi. S ciljem tekočega projektiranja bo izvajalec s posameznimi projektnimi 
rešitvami sodeloval z mnenjedajalci že med fazo izdelave projekta. 
 
Izvajalec bo dopolnil izdelano in izdelal tudi drugo projektno dokumentacijo za obravnavani 
objekt, če bi bila izdelava potrebna za pridobitev soglasij ali gradbenega dovoljenja, in sicer v 
okviru cene, ki je dogovorjena za predmet te pogodbe. 
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IV. IZVEDBA NAROČILA 
 

5. člen 
 
Izvajalec v ponudbi ni navedel podizvajalcev. Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja 
naročnika ne sme samovoljno oddati izvedbo storitve podizvajalcu ali zamenjati morebitnega 
podizvajalca z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da pisno soglasje. 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 

6. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo z dnem sklenitve te pogodbe. 
 
V. VREDNOST DEL IN NAČIN PLAČILA 
 

7. člen 
 
Vrednost vseh del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi priložene ponudbe izvajalca 
ter končne ponudbene cene po izvedenih pogajanjih (razvidne iz zapisnika z dne 8. 6. 2023), 
in znaša:    

   ________________ EUR brez DDV 
       _________ % popusta 

= ______________ EUR brez DDV 

(z besedo: ……….. EUR 00/100 EUR brez DDV) 
 

Pogodbena cena za vsak posamezni sklop iz ponudbe (prvi trije sklopi, kot so razvidni iz popisa 
del) je dogovorjena s klavzulo »ključ v roke« in je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe 
pogodbenih storitev posameznega sklopa iz ponudbe. Pogodbena cena vključuje izvedbo vseh 
potrebnih storitev v zvezi s predmetom pogodbe. Izvajalec se odpoveduje naknadnemu 
uveljavljanju kakršnihkoli dodatnih stroškov iz naslova njegovega povečanega obsega storitev 
posameznega sklopa ali njegovih dodatnih storitev, če le te ne presegajo dogovorjenega 
obsega storitev posameznega sklopa. 
 
Pogodbena cena za posamezni sklop s klavzulo ključ v roke je določena kot fiksna cena za 
dokončanje predmeta posameznega sklopa, kot je razviden iz ponudbe, in vseh storitev 
potrebnih v zvezi s tem, da naročnik prejme dokumentacijo za funkcionalen in delujoč objekt, 
ki je predmet projektiranja po tej pogodbi in za katerega druge dodatne storitve niso potrebne. 
V izogib vsakemu dvomu stranki izrecno določata, da je morebitna ponudba izvajalca ali drug 
dokument s podobnimi lastnostni, zgolj okviren in ne odraža dogovora o dejanskih storitvah. 
Stranki s klavzulo ključ v roke izrecno določata, da opredelitev storitev v ponudbi izvajalca po 
posameznem sklopu tvori le osnovo za primerljivost ponudb, ne tvori pa opisa storitev, za 
katere se stranki dogovorita v okviru posameznega sklopa. Izvajalec mora izvesti vse potrebne 
storitve posameznega sklopa, tudi če niso v ponudbi, da doseže za naročnika končni rezultat, 
ki je opredeljen v tej pogodbi.  

Naročnik si pridržuje pravico, da določenega sklopa iz ponudbe ne naroči in ne plača. Iz tega 
naslova izvajalec nima nikakršnih zahtevkov. 
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8. člen1 

 
Naročnik se obvezuje, da bo opravljena dela na projektu plačeval na podlagi izstavljenih 
računov po sledeči dinamiki: 
 
- 1. račun: po predanemu geodetskemu posnetku, vrednost računa znaša 100% vrednosti 

geodetskega posnetka, 
- 2. račun: po predanemu poročilu o izvedenih raziskavah in meritvah obstoječe AB 

konstrukcije,  vrednost računa znaša 100% vrednosti izvedbe raziskav in meritev obstoječe AB 
konstrukcije, vključno s poročilom, 

- 3. račun: po uskladitvi in potrditvi osnutka PZI dokumentacije, vrednost računa znaša 10% 
vrednosti PZI, 

- 4. račun: po predaji PZI dokumentacije - končane, usklajene in dopolnjene skladno z 
zahtevami naročnika, vrednost računa znaša 80% vrednosti PZI, 

- 5. račun: po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, vrednost računa znaša 10% 
vrednosti PZI, 

- projektantski nadzor se obračunava mesečno, skladno z napredovanjem del in po dejansko 
opravljenih urah na projektu, po predhodni uskladitvi mesečnega zneska z naročnikom. 

 
V primeru, da izvajalec zamuja in je zato odgovoren, ima naročnik pravico obračunati 
pogodbeno kazen za nastalo zamudo v višini določeni v XI. poglavju te pogodbe in za znesek 
obračunane pogodbene kazni ustrezno zmanjšati pogodbeno ceno. 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se za datum predaje dokumentacije smatra, ko je 
izvajalec izvedel vse popravke po utemeljenih zahtevah naročnika in je naročnik s prevzemnim 
zapisnikom končne izvode dokumentacije tudi prevzel. 
 
Naročnik se zavezuje vsak predložen račun pregledati in ga potrditi ali pisno posredovati 
izvajalcu pripombe oz. ugovore v roku 8 dni od prejema računa.  
 
Naročnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo tudi na sledeči način in šteje se, da 
sta pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni načini plačil običajni in 
predstavljajo utečeno poslovno prakso: 
- z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima 

izvajalec do naročnika ali do odvisnih in pridruženih družb iz koncerna Luke Koper, 
- do 30 % z verižnim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obračunajo, 
- z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali 

pravnimi subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem 
plačilu, v skladu z Obligacijskim zakonikom ali pa so taka soglasja že vključena v tej pogodbi, 
razliko z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun št. SI 56 _________ odprt pri banki __ 
 

Poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa. Izvajalec ne sme svoje denarne 
terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. 

9. člen 

Osnova za plačilo pogodbenih obveznosti so izdani računi, ki temeljijo na potrjenih začasnih 
ali končni situaciji ter podpisanemu prevzemnem zapisniku iz te pogodbe. 
 

 
-  
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Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezni račun v roku 75 dni od datuma opravljene 
storitve. Pri končni situaciji se kot datum opravljene storitve šteje datum predaje PZI, podaljšan 
za 6 mesecev, kakor opredeljeno v tej pogodbi.  Naročnik lahko svojo obveznost v dogovoru z 
izvajalcem poravna pred rokom zapadlosti, tako da se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset 
dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. cassa-sconto na celotno vrednost naročnikove 
predčasno poravnane obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti naročniku 
dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila. 
 
Izvajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe dostaviti naročniku »Plan izstavitve računov in 
situacij« za predvidena dela po tej pogodbi, z navedbo datuma izstavitve, datuma zapadlosti 
in zneska z vključenim DDV v okviru vsakega planiranega računa in situacije. 
 
VI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA 
 

10. člen 
 
Naročnik se obvezuje: 
- izvajalcu predati Projektno nalogo in vso ostalo razpoložljivo dokumentacijo; 
- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke in ostale dokumente, s katerimi razpolaga 

in so vezani na izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo storitev po tej pogodbi; 
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v 

vsestransko zadovoljstvo; 
- naročiti strokovni pregled projektne dokumentacije, v kolikor bo to potrebno; 
- skladno s pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti; 
- spoštovati moralne avtorske pravice izvajalca; 
- nuditi izvajalcu ostalo pomoč, v kolikor bo to potrebno za kvalitetno in pravočasno izdelavo 

projektne dokumentacije in izvedbo storitev po tej pogodbi. 
 

11. člen 
 
Izvajalec izjavlja in se zavezuje: 
- da je pred oddajo ponudbe preučil projektno nalogo, je z njeno vsebino seznanjen in nima 

dodatnih vprašanj, vezanih na predmet izvedbe del; 
- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti s strokovnostjo strokovnjaka, vestno, pošteno, 

skladno s to pogodbo, projektno nalogo, zakonskimi predpisi ter pravili stroke;  
- da si je pred začetkom del ogledal prostor in mesto, vse lokacije za katere se zavezuje, da 

bo izdelal projektno dokumentacijo in jih s profesionalno skrbnostjo preučil, tako da je s 
predmetno lokacijo, z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen; 

- delo opraviti solidno in kvalitetno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z 
določbami te pogodbe; 

- kadarkoli omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova 
navodila o posameznih vprašanjih; 

- da bo naročniku in njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil terminsko in vsebinsko 
kontrolo izdelave vseh vrst dokumentacije in ves čas izdelave; 

- da bo naročniku in njegovemu pooblaščencu ter strokovnim pregledovalcem, dovolil in 
omogočil vsebinsko kontrolo usklajenosti projektnih rešitev s projektno nalogo, 
izpolnjevanjem bistvenih in drugih zahtev za objekte, Državnim lokacijskim načrtom, 
projektnimi pogoji in mnenji mnenjedajalcev, pregled izbranih rešitev in popisa del pri vseh 
vrstah in fazah projektne dokumentacije in ves čas izdelave;  

- sodelovati v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter brez 
dodatnih stroškov izvršiti vse popravke dokumentacije po utemeljenih zahtevah; 
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- na zahtevo naročnika v vsaki fazi izdelave dokumentacije dajati pojasnila v zvezi z njeno 
izdelavo; 

- sproti obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti; 
- sprotno obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko ovirale, otežile ali podražile 

realizacijo projekta; 
- da bo ob izdelavi dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika in njegovega 

pooblaščenca ter strokovnih pregledovalcev; 
- na svoje stroške in v roku sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršiti 

popravke projektne dokumentacije na podlagi zahtev naročnika;  
- na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršiti 

dopolnitve in spremembe dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg 
pogodbe pomanjkljiva;  

- predati dokumentacijo v zahtevanem številu izvodov in zapis v digitalni obliki glede na 
razpisno dokumentacijo in podano ponudbo; 

- tolmačiti naročniku in izvajalcem gradbeno – obrtniških in instalacijskih del vse nejasnosti 
iz obsega pogodbenih storitev pred in med izvedbo; 

- sodelovati z naročnikom pri izboru izvajalca gradbenih del (dajanje pojasnil v zvezi s 
projektno dokumentacijo, razlaganje posameznih vsebin ipd.) 

- odgovarjati za kakovost in solidnost pogodbenih del v skladu z določili Obligacijskega 
zakonika; 

- predati vse potrebne podatke ter detajle za vse dele projektne dokumentacije operativnemu 
izvajalcu, ki bo izbran za izvedbo del: gradbeno obrtniška dela, elektroinstalacijska dela z 
opremo, strojno instalacijska dela, naprave in napeljave, itd; 

- redno spremljati gradnjo objekta in aktivno sodelovati na vseh operativnih sestankih na 
gradbišču; 

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve, v kolikor se pri gradnji izkaže, da so le-
te pomanjkljive ali nepravilne; 

- sodelovati pri kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu in primopredaji izvedenih del 
naročniku; 

- pri svojem delu spoštovati vsa pravila o redu, ki veljajo v Luki Koper d.d. (https://luka-
kp.si/slo/varnost-v-pristaniscu). 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi 
evidencami v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo storitev, ki so predmet te 
pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter 
zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije in 
zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo na zahtevo posredovati naročniku. Izvajalec se 
zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj deset let od 
zaključka del po tej pogodbi, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. 
 
VII. TERMINSKI PLAN 
 

12. člen 
 
Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz te pogodbe v rokih kakor sledijo v nadaljevanju in sicer: 
 
Faza: Koledarski dnevi za izdelavo dokumentacije: 

Izvedba geodetskega posnetka v 30 dneh po podpisu pogodbe 

Izvedba raziskav in meritev obstoječe AB 
konstrukcije, vključno s poročilom 

v 30 dneh po podpisu pogodbe 

Izdelava PZI dokumentacije - osnutek v 45 dneh po podpisu pogodbe 
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Izdelava PZI dokumentacije - končan v 120 dneh po potrjenem osnutku PZI 

Projektantski nadzor v času izvedbe objekta 

 
V zvezi z rokom izvedbe predmeta te pogodbe lahko izvajalec posreduje naročniku terminski 
plan, ki pa ne sme presegati rokov za izvedbo, kakor so opredeljeni v prvem odstavku tega 
člena.  
 
Če iz kakršnihkoli razlogov izvajalec z deli ne bi mogel začeti ali nadaljevati, mora najkasneje 
v roku dveh delovnih dni od dne nastopa okoliščin, ki preprečujejo začetek ali nadaljevanje z 
deli o tem obvestiti naročnika, sicer se šteje da bi z deli lahko začel ali nadaljeval v normalnih 
okoliščinah.   
 
Prekoračenje pogodbenega roka iz prvega odstavka  tega člena opravičuje višja sila. V primeru 
višje sile, mora izvajalec takoj, vendar najkasneje v  roku dveh delovnih dni od nastopa 
okoliščine višje sile, obvestiti naročnika, zaradi obojestranske ugotovitve okoliščin ter 
podaljšanja roka dovršitve del za čas trajanja višje sile.  
 
Višja sila po tem členu pomeni naravne katastrofe ali druge tovrstne motnje, dejanja javnih 
sovražnikov, vojne bodisi napovedane ali ne, blokade, vstaje, nemire, epidemije, vstajo, 
nemire, epidemije, zemeljske plazove, potrese, neurja, udare strele, poplave, rušenje vodnih 
nasipov, motnje javnega reda, eksplozije, odločitve in dejanja oblastnih organov, motnje v 
prometu, motnje v telekomunikacijskem prometu in prometu, namenjenem računalniškim 
povezavam in katerikoli drug dogodek, ki ni pod nadzorom katerekoli stranke te pogodbe in ki 
ga ob primernem prizadevanju nobena stranka te pogodbe ne more odpraviti. 

 
13. člen 

 
Naročnik ni zavezan podaljšati roka za izvedbo predmeta pogodbe, razen v primeru višje sile 
in v primerih ko izvajalec ne more začeti oz. nadaljevati del na predmetu pogodbe iz razlogov 
na strani naročnika oz. ko začetek ali nadaljevanje del preprečujejo ravnanja tretje osebe, ki 
jih izvajalec ni mogel predvideti in se jim izogniti. 
 
Vsakršno podaljšanje roka, bodisi da gre za višjo silo ali kakšen drugi razlog, je veljavno le, če 
ga stranki te pogodbe skleneta v pisni obliki.  
 
VIII. ODGOVORNOST 
 

14. člen 
 
Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo med izvajanjem del, ki so predmet te 
pogodbe povzročil naročniku iz malomarnosti ali z naklepom. V okviru omenjene škode, iz 
prejšnjega stavka, je izvajalec dolžan povrniti tako navadno škodo kot izgubljeni dobiček. 
 
Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne 
dokumentacije skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi. 
 
Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, katere se pokažejo na objektu,  ki je predmet 
projektiranja, do primopredaje objekta, kot je to določeno v členih od 633. do 640. 
Obligacijskega zakonika. Če se izkaže, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo 
solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi 
določil od 662. do 665. člena Obligacijskega zakonika. Za ostale napake, ki ne zadevajo 
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solidnosti gradnje in izvirajo iz projekta je izvajalec odgovoren še pet let od primopredaje 
objekta.   
 
IX. POOBLAŠČENE OSEBE 
 

15. člen 
 
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Andrej Matekovič, na strani izvajalca pa ________. 
 

16. člen 
 
Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi skrbnika pogodbe v roku treh dni po njihovi 
zamenjavi. 
 
Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi skrbnika pogodbe pisno obvestiti pred 
nameravano zamenjavo. 
 

17. člen 
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno 
komunikacijo štejejo za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence. 
 
Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošilja tudi pisno na poslovni naslov 
pogodbene stranke. V primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, 
se šteje, da jo je naslovnik prejel s potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je 
bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki. 
 
X. IZROČITEV IN PREVZEM PREDMETA POGODBE 
 

18. člen 
 
Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela s prevzemnim zapisnikom pod pogojem, da 
je dokumentacija predana v popolni vsebini in obliki:  
- Geodetski posnetek: v 2 papirnatih izvodih in el. verziji, 
- Poročilo o izvedenih raziskavah in meritvah obstoječe AB konstrukcije: v 2 papirnatih 

izvodih in el. verziji,  
- PZI: v 2 papirnatih izvodih in el. verziji , 2 izvoda kompletiranih izvodov za naročnika v 

papirnati in el. verziji, pri čemer mora imeti PZI ločeno pripravljene kompletne in urejene 
izvode popisov z vsemi predizmerami in skupnimi količinami ter kompletne in urejene 
predračune. 

V digitalni obliki se dokumentacija predaja: 
- vse risbe v Autocad-u, skladno s sprejeto tipizacijo naročnika, shranjeni v obliki zapisa 

.DWG in v .PDF (za ARSO in mnenjedajalce in objavo na portalu JN oz. namen pridobivanja 
ponudb), 

- enopolne sheme v formatu ».SEP« (programsko orodje SEE Electrical), 
- tehnična poročila, elaborati shranjeni v obliki zapisa .DOC in .PDF, 
- izračuni: shranjeni v obliki zapisa .PDF, 
- predračun in popis del v poenoteni excelovi datoteki z prednastavljenimi formulami za 

izračun in rekapitulacijami shranjeni v obliki zapisa .XLSX. 
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Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje v roku 30 
delovnih dni po prejetju izvajalčevega obvestila, da so dela zaključena. Prevzem se izvede s 
primopredajnim zapisnikom, v katerem se natančno ugotovi predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 
pravilom stroke;  

- kakovost izvedenih del ter pripombe v zvezi s tem;  
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti itd.; 
- druge pomembnejše ugotovitve; 
- datum prevzema del. 
 
Naročnik prevzame predmet pogodbe od izvajalca pod pogojem:   
- da so izvršena vsa dela v kakovosti, količini in obliki, kakor so opredeljena s to pogodbo in 

dokumentacijo na katero se pogodba sklicuje in odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile 
predhodno ugotovljene,  

- da je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija, ki jo kot tako opredeljuje zakon ali 
ta pogodba,  

- da je naročniku predan instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
jamčevalnem in/ali garancijskem roku skladno z 20. členom pogodbe. 

 

Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso kumulativno izpolnjeni, naročnik ni dolžan prevzeti 
predmeta pogodbe in lahko prevzem zavrne. Če se prevzem zavrne, se šteje, da izvajalec 
obveznosti ni izpolnil in še naprej traja zamuda z izpolnitvijo (v ožjem smislu).  
 
Če se ob prevzemu ugotovi, da opravljena dela niso v skladu z določili te pogodbe (nepravilna 
izpolnitev predmeta pogodbe), lahko naročnik po lastni izbiri zavrne prevzem in določi izvajalcu 
primeren rok za realizacijo pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali pa 
prevzame predmet pogodbe z napakami. Če določi primeren dodatni rok, stranki soglašata, da 
je primeren dodatni rok v trajanju največ 15 dni, lahko pa se tudi skrajša glede na okoliščine 
primera. 
 
Po preteku dodatnega roka iz prejšnjega odstavka, naročnik preveri ali je bil predmet te 
pogodbe realiziran (pravilno izpolnjen) in: 
- v kolikor je bil predmet realiziran (pravilno izpolnjen) in so bile vse napake odpravljene, 

naročnik predmet pogodbe prevzame,  
- v kolikor naročnik ugotovi, da tudi po dodatnem roku niso izpolnjeni pogoji za prevzem, 

lahko po lastni izbiri zavrne prevzem izpolnitve in odstopi od pogodbe ali pa se odloči 
prevzeti predmet pogodbe; če se odloči prevzeti predmet pogodbe lahko uveljavi zaradi 
napak vse preostale pravice, ki jih določa ta pogodba (XII. in XIV. poglavje te pogodbe). 

 
Če naročnik kljub obstoju ovir za prevzem predmet pogodbe prevzame, je prevzem del sicer 
opravljen, vendar zamuda izvajalca s tem ni odpravljena in traja še naprej, vse dokler izvajalec 
ne odpravi vseh nepravilnosti in izpolni vse druge pogoje za prevzem (zamuda v širšem smislu).  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da se v dvomu šteje, da naročnik prevzema ni opravil, razen če 
je v prevzemnem zapisniku izrecno navedeno, da naročnik dela prevzema ali v zapisniku ni 
ugotovljena nobena pomanjkljivost ali ovira za prevzem. 
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XI. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 
 
  19. člen  
 
Stranki sta sporazumni, da se glede pogodbene kazni izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc 
(PGU 1977, PGU 2020). 
 
Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: 
(1) za zamudo, (2) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne izpolnitve) 
ter (3) za neizpolnitev. 
  
Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznosti iz kateregakoli vzroka, razen v primeru 
višje sile, dolguje naročniku 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene cene za vsak začeti dan 
zamude (pogodbena kazen za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 
10 % pogodbene vrednosti. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi 
pogodbe in dejstva zamude, naročnik pa si je ni dolžan ponovno pridržati oz. naročnik glede 
tega ne potrebuje podati izrecne izjave izvajalcu. Naročnik lahko zato pogodbeno kazen za 
zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene 
kazni ni izrecno pridržal oz. obvestil izvajalca, da uveljavlja pogodbeno kazen. Kot dan 
izpolnitve pogodbenih obveznosti za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško 
sporazumno ugotovljeno dejstvo izpolnitve obveznosti (primopredaja) ali, v primeru, če 
zapisniško izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet pogodbe predan v posest naročniku 
in ga ta lahko nemoteno uporablja. 
 
Če izvajalec pravočasno konča pogodbena dela, vendar s stvarnimi ali pravnimi napakami, ki 
so izvajalcu pravočasno sporočene, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, ki teče 
od notifikacije prve napake do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi napak), in sicer 
za vsak dan ne odprave napak 5 ‰ (pet promilov) pogodbene cene, skupno pa ne več kot 
10% pogodbene cene. Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano 
sporočilo o napaki po elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto; kot dan odprave napake 
pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če 
zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, ko so bile vse napake dejansko odpravljene, 
predmet pogodbe pa ponovno izročen naročniku. 
 
Plačilo katerekoli pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po 
tej pogodbi, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno 
kazen.  
 
Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi 
terjatev naročnika do izvajalca in se obveznost naročnika za znesek pogodbene kazni zmanjša 
oz. se z le-to pobota. V kolikor pogodbena kazen ni poračunana na tak način, jo je izvajalec 
dolžan poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na naročnikov transakcijski 
račun št. SI56 _____________ odprt pri banki __________. Po poteku tega roka tečejo 
zakonske zamudne obresti na celoten znesek pogodbene kazni. 
 
Če izvajalec del oz. predmeta pogodbe ne izvede ali naročnik zamudne izpolnitve izvajalca ne 
sprejme ter nastane položaj neizpolnitve ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 
10% pogodbene vrednosti (pogodbena kazen za neizpolnitev). Če naročnik zahteva plačilo 
pogodbene kazni za neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je naročnik 
odstopil od pogodbe. Vendar se v dvomu v primeru zamude izvajalca šteje, da naročnik 
uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne pogodbeno kazen za neizpolnitev, razen če 
naročnik izjavi drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev lahko naročnik uveljavlja tudi v vseh 



Izdelava projektne dokumentacije – NI ZJN- verzija 22102019 
 

11 
 

drugih primerih, ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe zaradi zamude ali 
napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca. 
 
V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki 
presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale 
stroške in povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik 
obračunal, tj. razlika do popolne odškodnine. 
 
XII. ZAVAROVANJE 
 

20. člen 
 
 
Za kakovostno, dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe jamči 
izvajalec z 2 (dvema) »bianco menicama« s klavzulo »brez protesta« s pooblastilom za 
izpolnitev in unovčitev v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV iz prvega odstavka 7. 
člena te pogodbe, ki ju naročnik vrne izvajalcu po preteku 8 mesecev od prevzema PZI.  
 
Če pride do delnega ali popolnega unovčenja posameznega instrumenta finančnega 
zavarovanja, je dolžan izvajalec naročniku v roku 8 (osem) delovnih dni instrument finančnega 
zavarovanja nadomestiti z novim enakovrednim. To je izvajalec dolžan storiti tudi v primeru, 
če je potrebno podaljšati rok veljavnosti instrumenta finančnega zavarovanja. Če tega ne stori, 
nastanejo enake posledice kot če instrumenta finančnega zavarovanja sploh ni zagotovil.  
 
V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči instrumenta zavarovanja iz prejšnjega odstavka 
tega člena v roku osmih dni od sklenitve te pogodbe, je naročnik upravičen kot zavarovanje 
zadržati 10 % skupne vrednosti iz prvega odstavka 7. člena te pogodbe (z DDV) za čas trajanja 
garancije iz tega člena. Zadržano plačilo se ne obrestuje.  
 
Zavarovanje za pravočasno, kakovostno in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik 
unovčil v primeroma navedenih situacijah: 
- če izvajalec ne izdela projektne dokumentacije in vseh storitev po tej pogodbi v skladu z 

določili te pogodbe in veljavnimi predpisi, v obsegu, količini in rokih, kot je to določeno v 
tej pogodbi, 

- če izvajalec ne bo predal predmeta pogodbe v skladu s to pogodbo, 
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe ali če naročnik po krivdi izvajalca odstopi, 

od te pogodbe, 
- če izvajalec kakorkoli krši določila te pogodbe in z njimi ne preneha kljub pisnemu opozorilu 

naročnika. 
 

21. člen 
 
Izvajalec se zaveže v roku osem (8) dni od podpisa te pogodbe izročiti naročniku kopijo 
zavarovalne pogodbe (skupaj z dokazilom o plačilu premije) za zavarovanje odgovornosti za 
škodo in zavarovanje projektantske odgovornosti, in sicer tako za škodo, nastalo na objektu 
(odgovornost proti investitorju) zaradi napake, ki bi jo zagrešil projektant v tehnično računskih 
osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi projektne dokumentacije, če 
ima napaka za posledico nezmožnost uporabe skladno z namenom, poškodovanje ali uničenje 
projektiranega objekta ali opreme, kakor tudi za kritje za napak oz. za stroške, ki imajo za 
posledico statično, dinamično ali geometrično ugotovljeno potrebo po izdelavi, dobavi ali 
vgradnji novega elementa ali dela, čeprav ni prišlo do poškodovanja ali uničenja objekta.  
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V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne izroči kopije zavarovalne 
pogodbe (skupaj z dokazilom o plačilu premije), lahko naročnik od pogodbe odstopi. V kolikor 
osnovna zavarovalna pogodba ne bo dosegala višine pogodbene vrednosti, mora izvajalec 
poleg osnovne zavarovalne pogodbe skleniti in dostaviti naročniku še zavarovalno pogodbo za 
dozavarovanje do pogodbene vrednosti.  
 
V kolikor ne poda dokazila o letnem podaljšanju, se lahko unovči instrument zavarovanja za 
odpravo napak in pomanjkljivosti v jamčevalnem in/ali garancijskem roku. 

22. člen 
 
Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi predmeta projektne dokumentacije, če 
izvira napaka iz napake v načrtu.   
 
Naročnik je dolžan obvestiti o napakah izvajalca v šestih mesecih od dneva, ko je napako 
ugotovil, sicer izgubi pravico sklicevati se nanjo. 
 
XIII. LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

23. člen 
 
Vsa gradiva, ki jih izvajalec preda naročniku na podlagi te pogodbe, v tiskani in elektronski 
obliki, preidejo v last naročnika, pri čemer izvajalec ohrani vse moralne avtorske pravice. 
Avtorske pravice se zagotavljajo v skladu z zakonom, ki ureja avtorske in sorodne pravice. 
 
Po zaključku pogodbenega dela in izpolnitvi pogodbenih obveznosti pogodbenih strank 
preidejo materialne avtorske pravice na naročnika, kar pomeni, da se s podpisom te pogodbe 
naročnik in izvajalec (projektant) strinjata, da lahko naročnik uporabi digitalne in analogne 
podatke kot strokovno podlago za namen izdelave sprememb in dopolnitev strokovnih gradiv, 
prostorskih in drugih aktov naročnika ter za razmnoževanje. 
 
V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da pogodbena vrednost vseh del, ki so predmet 
te pogodbe, navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno 
z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi 
naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila. 
 
XIV. JAMČEVALNI IN/ALI GARANCIJSKI ZAHTEVKI 

 
24. člen 

 
Jamčevalni in/ali garancijski rok za napake v projektu znaša celotno obdobje do primopredaje 
objekta, ki je bil narejen na podlagi projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. 
Omenjeno določilo ne vpliva na tek rokov za uveljavljanje škode nastale po primopredaji 
objekta, kakor so določeni v VIII. poglavju te pogodbe.  
 
Garancijski in/ali jamčevalni rok za odpravo napak/pomanjkljivosti začne teči z dnem uspešno 
izvedene primopredaje objekta. 
 
Naročnik je dolžan o vsaki ugotovljeni napaki v jamčevalnem in/ali garancijskem roku obvestiti 
izvajalca v čim krajšem času. Vendar tudi v primeru, če naročnik izvajalca ne obvesti o napaki 
takoj ali v kratkem času, ne izgubi pravic iz naslova jamčevanja in/ali garancije, temveč lahko 
izvajalec le ugovarja, da je zaradi prepoznega obvestila o napaki škoda večja ali so stroški 
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odprave napak večji. Naročnika v tem primeru bremeni delež stroškov odprave napak oziroma 
škode, ki je posledica prepoznega obvestila o napaki. 
 
Izvajalec za nobeno notificirano napako ni upravičen ugovarjati, da bi jo moral naročnik 
ugotoviti ali grajati že ob prevzemu del, razen če je v zapisniku o prevzemu izrecno 
ugotovljeno, da naročnik z določeno napako soglaša oziroma soglaša, da zanjo ne bo 
uveljavljal nobenega jamčevalnega in/ali garancijskega zahtevka. 
 
Če je poleg izvajalca po tej pogodbi za napako odgovorna tudi kakšna druga oseba (izvajalec 
gradbenih del, nadzornik) je njihova odgovornost solidarna. 
 

25. člen 
 
Izvajalec se zavezuje v okviru jamčevalnega in/ali garancijskega roka brez kakršnegakoli 
dodatnega plačila odpraviti vse pomanjkljivosti, ki jih naročnik ugotovi in sporoči izvajalcu, in 
sicer najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema obvestila naročnika. V soglasju z naročnikom 
se lahko rok podaljša iz utemeljenih razlogov. Če se rok za odpravo napak sporazumno ne 
podaljša, izvajalec nima pravice ugovarjati, da je rok 8 (osem) dni prekratek in ga stranki s to 
pogodbo sporazumno opredeljujeta kot primeren rok za odpravo napake. 
 
Naročnik lahko rok 8 (osem) dni tudi skrajša, če to zahteva narava napake (nujnost odprave). 
V takem primeru je lahko najkrajši rok 24 (štiriindvajset) ur od poslanega obvestila.  
 
Naročnik ni dolžan omogočiti izvajalcu dodatnega roka za odpravo napake in lahko preide takoj 
na druge jamčevalne in/ali garancijske zahtevke, če izvajalec izgubi zaupanje naročnika glede 
sposobnosti odprave napak. Naročnik mora dokazati okoliščine, ki so objektivno takšne narave, 
da povzročijo izgubo zaupanja. 
 
V primeru, da izvajalec napak ne odpravi v roku kakor je opredeljen v prvem odstavku tega 
člena oziroma v drugem dogovorjenem roku, ima naročnik pravico angažirati drugega 
izvajalca, ki bo to opravil na izvajalčeve stroške. V izogib kakršnemu koli dvomu z angažiranjem 
drugega izvajalca naročnik ne izgubi nobenih pravic iz garancije za odpravo 
napak/pomanjkljivosti.  
 

26. člen 
 
Naročnik pravic iz naslova jamčevanja in/ali garancije ne izgubi s potekom enega leta od 
obvestila o napaki, ki po pogodbeni ureditvi med strankama niti ni pogoj za pridobitev pravic, 
temveč se stranki dogovorita, da terjatev preneha v roku 3 (treh) let od trenutka, ko so znani 
vsi elementi, ki omogočajo izračun terjatve naročnika (npr. prejeti vsi računi izvajalcev za 
odpravo napak in podobno). 
 
XV. PRENEHANJE POGODBE 
 

27. člen 
 
Naročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca 
kadarkoli oz.  takoj odstopi od te pogodbe, če: 
- izvajalec v roku 8 dni od podpisa pogodbe ne predloži zavarovanja za kakovostno, dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe in se naročnik odloči, da ne bo 
zadržal 10% pogodbene vrednosti kot jamstvo za kakovostno, dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti, 
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- v roku 8 dni od podpisa pogodbe ne izroči naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za 
zavarovanje odgovornosti za škodo (z dokazilom o plačilu premije) skladno z 21. členom 
pogodbe, 

- je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali 
izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,  

- izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v roku določenim v tej pogodbi in ne 
prične niti po pozivu naročnika v roku, ki mu ga je določil naročnik, pri čemer je ta rok lahko 
največ 5 dni, 

- je očitno, da izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil 
niti v naknadno postavljenem roku s strani naročnika,  

- izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja 
več kot 10 dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku,  

- če naročnik v času izvajanja storitve po tej pogodbi ugotovi, da izvajalec projektne 
dokumentacije ne izdeluje v skladu z njegovimi zahtevami, veljavnimi predpisi, normativi in 
standardi ter po pravilih stroke, strokovno in kvalitetno in te pomanjkljivosti ne odpravi kljub 
pisnemu opozorilu,  

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh 
ali pretežnega dela del podizvajalcu, , za vključitev katerega v dela po tej pogodbi naročnik 
ni dal soglasja, terne sklene aneksa k tej  pogodbi, 

- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe in s tem ne preneha niti po pisnem opozorilu 
naročnika, 

- če znesek pogodbene kazni preseže maksimalno višino pogodbene kazni iz 19. člena 
pogodbe. 

 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da med veljavnostjo te pogodbe, lahko naročnik odstopi od 
pogodbe v primerih, da je izvajalec ali oseba, ki je pri njemu članica upravnega, vodstvenega 
ali nadzornega organa ali oseba, ki ima v razmerju do izvajalca korporativna upravičenja in s 
tem vpliv njegovo delovanje, pravnomočno obsojena za eno izmed kaznivih dejanj, ki jih 
veljavna zakonodaja, ki ureja javno naročanje, opredeljuje, da mora naročnik tak subjekt 
izključiti iz postopka javnega naročanja in to ne glede, da omenjena pogodba ni sklenjena pod 
pogoji javnega naročanja.  
 
V primeru, da je izvajalec ali oseba, ki je pri njemu članica upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa ali oseba, ki ima v razmerju do izvajalca korporativna upravičenja in s tem 
vpliv njegovo delovanje, pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ne spada med kazniva 
dejanja glede katerih ni mogoče sodelovati v postopkih javnega naročanja, vendar gre za 
takšno kaznivo dejanje, glede katerega so zelo prizadeti interesi naročnika (npr. ugled), lahko 
naročnik prav tako odstopi od te pogodbe.   
 
Od te pogodbe lahko med njeno veljavnostjo naročnik odstopi tudi v primeru, če je izvajalec 
ali oseba, ki je pri njemu članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki 
ima v razmerju do izvajalca korporativna upravičenja in s tem vpliv njegovo delovanje 
 
- pravnomočno obsojen/na za prekršek na področju davčne, delovnopravne, gospodarske, 

socialne ali okoljske zakonodaje,   
- zagrešila hujšo kršitev poklicnih pravil, ki jih naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže (npr. 

odločbo zbornice, ki združuje subjekte določenega poklica oz. stroke),  
- je več kot očitno, da je ravnal/la v nasprotju s splošno uveljavljenimi in sprejetimi moralnimi 

in/ali etičnimi načeli, opredeljenimi v Etičnem kodeksu naročnika in Politiki nabave 
naročnika kot je objavljena na spletni strani naročnika.  
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Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o vsaki pravnomočni odločbi, s katero je bil sam ali 
oseba, ki je pri njemu članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki ima 
v razmerju do izvajalca korporativna upravičenja in s tem vpliv njegovo delovanje iz prejšnjega 
odstavka tega člena pravnomočno obsojena na kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti ali prekršek iz 1. alineje prejšnjega odstavka tega člena, in sicer v roku 15 dni od 
pravnomočnosti sodbe oz. odločbe in mu enkrat na šest mesecev dostaviti dokazilo pristojnega 
Ministrstva za pravosodje RS, ki ni starejše od 30 dni, iz katerega izhaja, da ni bil sam ali zgoraj 
navedene osebe  pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje oz. prekrške, za katere vodi 
evidenco Ministrstvo za pravosodje RS. Za prekrške iz 1. alinee prejšnjega odstavka tega člena, 
za katere Ministrstvo za pravosodje RS ne vodi evidence, mora izvajalec  zase in za  osebe iz 
tega odstavka naročniku enkrat na šest mesecev predložiti le lastno izjavo, dano pod kazensko 
in materialno odgovornostjo, da niti sam niti osebe iz tega odstavka niso bile pravnomočno 
obsojene. Ne glede na navedeno, lahko tudi naročnik od izvajalca kadarkoli zahteva, da mu 
predloži dokazilo pristojnega državnega organa oz. lastno izjavo iz tega odstavka. Podatke iz 
tako predloženih dokazil oz. izjav izvajalca lahko naročnik uporablja ne samo zaradi 
ugotavljanja okoliščin pravnomočne obsojenosti ali neobsojenosti v okviru tega člena, temveč 
tudi v okviru drugih določil te pogodbe zar 
 
V primeru, da izvajalec ne poroča o okoliščini pravnomočne obsojenosti  in ne predloži 
dokumentov, kakor je določeno v predhodnem odstavku, ima naročnik pravico odstopiti od te 
pogodbe predčasno in brez odpovednega roka. V vseh primerih predčasnega prenehanja 
veljavnosti te pogodbe, naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
v celotnem znesku danega zavarovanja. 
 
Če pride do razveze pogodbe iz razloga iz sfere izvajalca, je naročnik dolžan izvajalcu plačati 
vrednost del, ki so opravljena pravilno in brez napak ter so za naročnika koristna, pri tem pa 
ima pravico do odbitja vseh stroškov za odpravo že nastalih ali predvidenih bodočih napak, 
pogodbene kazni in škode, ki je posledica razveze pogodbe (npr. dodatni stroški ali višje cene 
novega izvajalca, itd.). Šteje se, da je delo za naročnika koristno, če lahko naročnik sam ali  z 
novim izvajalcem delno opravljeno delo uporabi. 
 
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: 
- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti in s tem ne preneha niti po pisnem 

opozorilu, 
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) 

delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za kvalitetno 
in pravočasno izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo storitev, ki so predmet te 
pogodbe, 

 
Odpoved pogodbe mora biti poslana nasprotni stranki v pisni obliki in s priporočeno pošto. V 
odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. 
 
 
XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  
 

28. člen 
 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna 
pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali 
na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kašno 
nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 
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ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali izvajalca 
ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe 
po prejšnjem odstavku tega člena.  
 
XVII. REŠEVANJE SPOROV 
 

29. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili 
sporazumno, v primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo za rešitev sporov pristojno 
sodišče v Kopru. 
 
 
XVIII. VELJAVNOST POGODBE 
 

30. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Kot datum 
sklenitve šteje datum zadnjega podpisa. 
 
 
IXX. DRUGE DOLOČBE 
 

31. člen 
 
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
dva izvoda. 
 

32. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v zvezi z izvajanjem pogodbenih pravic in obveznosti 
komunicira z javnostmi samo naročnik, kolikor ni izrecno in pisno usklajeno z naročnikom, da 
z javnostjo komunicira tudi izvajalec. Kršitev določila tega člena predstavlja takšno kršitev 
pogodbe, da jo lahko naročnik predčasno odpove brez odpovednega roka.  
 
Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z Etičnim kodeksom naročnika in s 
Politiko nabave naročnika, ki sta objavljena na spletni strani naročnika. 
 
Izvajalec se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja poslovnih partnerjev Skupine 
Luka Koper, ki je prav tako objavljen na spletni strani naročnika in za kar je tudi podpisal 
»Izjavo poslovnega partnerja«, ki je  sestavni del Kodeksa. 
 

 
33. člen 

 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane 
od obeh pogodbenih strank.  
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PRILOGE: Ponudba izvajalca 
 
 
 
 
 
 
Koper, __________  Koper, ___________ 
   
   
   
Naročnik:  Izvajalec:  
Luka Koper d.d.   
 
Predsednica uprave  

  

Nevenka Kržan    
 
 
  

 

 

Član uprave 
Gregor Belič 


