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Predmet / Subject: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

‘Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet narocila: »Pisarniski prostori POSCO«

Narocnik: Luka Koper, d. d., pristaniski in logisticni sistem, Vojkovo nabrezje 38, 6501 Koper
Merilo za izbor najugodnejse ponudbe: NajniZja cena (oz. po potrebi druga merila).
Navodila:

Ponudbo in ponudbeni predracun izpolnite tako, da vpiSete najprej skupno ponudbeno ceno brez
DDV in nato Se skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroske,

popuste, rabate. Kon¢na vrednost predracuna vsebuje tudi davek na dodano vrednost.

Pogajanja: Po komisijskem odpiranju ponudb bo narocnik ponudnike pozval k pogajanjem po
elektronski posti ali na naslov katerega je ponudnik navedel v Prilogi st. 3.

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
Rok za izvedbo del je 90 dni od podpisa pogodbe.

Pogoji dela: Dela se izvajajo tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Rok placila je 75 dni od datuma opravljene storitve.

Pogodba je dolocena po klavzuli » klju€ v roke«. Izvajalec je dolzan podpisati pogodbo v petih (5)
delovnih dneh od prejema.

Dovolilnice: zase in za svoje pogodbene partnerje za vstop na obmocje pristanisca, je izbrani
ponudnik dolzan sam na svoje stroske urediti v Podrocju pristaniske varnosti, skladno s pravilnikom
Luke Koper d.d.

Financna zavarovanja :

Jamstvo za kvalitetno in pravocasno izvrsSitev del ter za odpravo napak v casu
garancijskega roka je bianco menica v viSini 10% pogodbene vrednosti povecane za DDV.

Narocnik bo oddal narocilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejSo ponudbo ob izpolnjevanju pogojev
iz povabila.
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Ponudbo predlozite v EKSPEDIT podjetja Luka Koper d.d. najkasneje do dne 14.4.2025 do
10:00 ure v zaprti kuverti s pripisom "Ne odpiraj — ponudba za Pisarniski prostori POSCO«.

Kontaktna oseba narocnika je Gregor Peca (e-posta: gregor.peca@luka-kp.si).

Odpiranje ponudb NI javno. Nepravocasno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene oz. zavrnjene.

Vabimo vas, da podate ponudbo.

Visji strokovni delavec
Gregor Peca

Digitalno podpisal
Peca Peca Gregor
Datum: 2025.03.31
Gregor 17031 40200
Priloge:

Opis posega in ostali pogoji narocila

Ponudba ponudnika s popisom del

Podatki o ponudniku

Podatki o podizvajalcih

Izjava/podatki o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastniStvu ponudnika
Izjava o zagotovljenih tehnicnih zmogljivostih

Osnutek pogodbe
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PRILOGA ST. 1:
OPIS POSEGA IN OSTALI POGOJI NAROCILA

Narocnik Luka Koper d.d., predvideva na zunanjem obmocju S dela skladis¢ne hale 53C izgradnjo
novih pisarniskih prostorov za potrebe stranke Posco-ESDC (parcelna st. 691 k.o. Ankaran).

Prostori obsegajo:

- Delovna mesta za 6 zaposlenih
- Sanitarije in garderobo

- Mini kuhinjo z jedilnico

Obstojece stanje:
Gradbena parcela trenutno sluzi manipulacijskim povrsinam skladiS¢nega objekta in je utrjena ter
asfaltirana. Prikljucki na komunalno infrastrukturo so v neposredni blizini predvidene gradnije.

Predvideno stanje:

Predvidena je izgradnja novih pisarniskih prostorov znotraj sklopa treh tipskih ladijskih kontejnerjev
z nadstreskom. Tloris bo pravokotne oblike, kontejnerji so med seboj povezani po daljsi stranici. Nad
kontejnerji je predvidena sekundarna streha, ki pred vhodom ScCiti uporabnike pred neugodnimi
vremenskimi vplivi. Z zascito se predvidi tudi obloga stranice nadstreska s perforirano plocevino
oziroma mrezo.

Poleg pisarne so v objektu predvideni tudi ¢ajna kuhinja in sanitarni prostori z garderobo.
Narocnik dopusca dobavo/izgradnjo pisarniskih prostorov v montazni izvedbi.

Zunanja ureditev:
Zunanja ureditev objekta obsega ureditev prometnih povrsSin (dovoz s parkirnimi prostori) in vse
potrebne prikljucke na komunalno infrastrukturo.

Notranja oprema.:
Notranja oprema razen sanitarne opreme in ¢ajne kuhinje ni predmet tega narocila.

Podrobnejsi opis narocila je razviden iz projektne dokumentacije DGD in PZI in Elaboratov, ki so
sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer:

- DGD projektna dokumentacija st. 09-2024, avgust 2024, D-R-A-F-T- d.o.0.,

- PZI projektna dokumentacija st. 09-2024, januar 2025, D-R-A-F-T- d.o.0.,

- Mnenja pristojnih mnenje dajalcev,

- Geodetski nacrt

Povezava do dokumentacije:
Pisarniski prostori POSCO

Popis del je sestavljen iz dveh (2) sklopov:

Sklop 1: pisarniski objekti
Sklop 2: komunalna infrastruktura

Ponudnik je dolzan oddati ponudbo za oba sklopa. Nepopolne ponudbe ne bodo
obravnavane. Merilo za izbor je najnizja ponudba za oba sklopa skupaj.
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Slika 1: tloris objekta

POGOJI ZA IZVEDBO IN OSTALE ZAHTEVE NAROCNIKA

Narocnik priporoca ogled povrsin in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da bo ponudnik z
delovis¢em in vsemi njegovimi znacilnostmi in specifikami seznanjen in bo v ponudbo vkljuci vse
stroske, ki so potrebni za uspesno realizacijo narocila. Naro¢nik ne bo priznaval dodatnih
stroskov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev narocnika.

Izvajalec mora upostevati, da je delo v obmocju pristaniS¢a specificno in zahteva absolutno
prilagajanje primarnim skladiS¢no-pretovornim dejavnostim narocnika. Ponudnik mora pri oddaji
ponudbe upostevati, da bo zaradi pretovora ter vremenskih vplivov dela morda potrebno
obcasno prekiniti. V primerih iz tega odstavka izvajalec ni upravi¢en do povracila stroskov,
nastalih zaradi zastoja/prekinitve del, in zaradi zastoja/prekinitve del ne bo upravicen uveljavljati
nobenih zahtevkov.

Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kakovostno s strokovno
usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane
z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-
tega mora organizirati na nacin, da ne bo ogrozen ali moten delovni proces pri narocniku; za
posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. V kolikor bo izvajalec moral zacasno
umikati mehanizacijo, mora te stroske vkljuciti v svojo ponudbo. Dodatnih stroskov iz tega
naslova narocnik ne bo priznal.

V okviru narocila bo izvajalec izdelal dokazilo o zanesljivosti objekta in Navodila za obratovanje,
kar je zajeto v ponudbeni ceni.

Vsebina narodila je razvidna iz te specifikacije narocila, ostale dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila katere del je tudi projektna dokumentacija in popisa del s predizmerami, ki so
v prilogi.

VODENJE GRADNJE, UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBISCA, DOSTOPNE POTI

Izvajalec mora, glede na fazo izvajanja del, zagotoviti prisotnost pristojnega vodje del na
gradbiscu v Casu izvajanja del.
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Nacrt ureditve gradbis¢a mora vsebovati tudi predvidene ukrepe za zascito gradbisca in ureditev
dostopov na gradbis¢e, nacin ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, nacin njihovega
recikliranja ali odlaganje na trajne deponije, ter predvidene lokacije in nacin trajnega odlaganja
nevgradljivih in viskov izkopanih zemljin in hribin, predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu, predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zascite okolja v ¢asu gradnje
vklju¢no s prikazom predvidenih ukrepov za preprecitev vplivov gradnje na okolje oziroma
njihovo omejitev na dopustne vrednosti, kot osnovo za izdelavo Varnostnega nacrta.

Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbis¢/delovis¢ in nosi vse
stroSke povezane z vzpostavitvijo gradbis¢/delovis¢, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno
stanje oziroma konc¢no ureditvijo gradbis¢/delovis¢ po zakljucenih delih/fazah izvedbe.
Izvajalec mora gradbisce oznaciti z gradbiscno tablo pred zacetkom izvajanja del. Vsebino
gradbiscne table mora predhodno pregledati in odobriti naro¢nik. Oblika in vsebina gradbiS¢ne
table mora biti skladna s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, st. 55/08, 54/09 — popr., 61/17
—GZin 199/21 — GZ-1). Upostevati je potrebno, da se lokacija gradbis¢a nahaja na dvojezicnem
obmodju in mora zato biti tabla izdelana tudi v italijanskem jeziku.

Dostop na gradbis¢e mora biti omejen — dovoljen samo za to pooblas¢enim osebam. Dostop
obiskovalcev na gradbisce ni dovoljen brez predhodne pisne odobritve predstavnika narocnika
in vodje gradnje (oz. z njegove strani za to pooblasene osebe). Za odobritev dostopa na
gradbisce je potrebna predhodna izpolnitev vlioge, skladno z obrazcem, ki bo izvajalcu gradnje
predan ob predaji gradbisca.

Za vstop na obmocje pristanisca si bo moral izbrani izvajalec sam pravocasno urediti dovolilnice
(Kako vstopim v pristanisce - Luka Koper d.d. (luka-kp.si)) in za to poravnati stroske skladno s
cenikom (Cenik storitev Luke Koper d.d. Cenik in splosni pogoji - Luka Koper d.d. (luka-kp.si),
tabela 24). Dovolilnice ureja izbrani izvajalec tudi za podizvajalce in ostale udeleZzence na nacin
sprotnega potrjevanja vloge za izdajo dovolilnic.

V kolikor elektricno energijo in vodo izvajalcu zagotovi narocnik, se vsi stroski priklopa in porabe
obracunajo skladno z veljavnim cenikom narocnika.

Izvajalec mora znotraj gradbiSca zagotoviti loCeno zbiranje komunalnih in gradbenih odpadkov
in njihov odvoz.

Ravnanje z gradbenimi odpadki se mora vrsiti skladno z veljavno zakonodajo ZVO-2 (Zakon o
varstvu okolja, Ur. I. RS, §t.44/22 s spremembami) in podzakonskimi predpisi (krovni uredbi:
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st. 34/08 in 44/22
— ZV0-2) in Uredba o odpadkih (Ur. I. RS st., 77/22), vsakokratnimi veljavnimi spremembami
le-teh ter izdelanim Nacrtom ravnanja z gradbenimi odpadki, ki sta sestavni del projektne
dokumentacije.

Odvoz in predaja gradbenih odpadkov, za katere je odgovoren investitor/narocnik, povzrocenih
iz dejavnosti investitorstva gradnje in rusenja (npr. odpadki iz rusSitev objektov, adaptacij, viski
izkopov zemljin,..), se izvrSi v skladu z veljavno zakonodajo in preda pooblas¢enemu
prevzemniku odpadkov, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja za prevzem posameznih vrst
odpadkov. Prav tako mora poskrbeti, da prevoz odpadkov izvede samo prevoznik, ki je vpisan v
evidenco prevoznikov na spletnih straneh ministrstva. Ponudnik - izvajalec sam izbere primerne
prevzemnike gradbenih odpadkov in v cenah upoSteva vse stroske transporta in predaje
pooblas¢enemu prevzemniku.

Pred izvozom kamiona gradbenih odpadkov iz obmodja gradbisca, izvajalec pri naro¢niku naroci
izdelavo evidencnega lista gradbenih odpadkov skladno z veljavno uredbo o odpadkih.

V sklopu dokumentacije za tehni¢ni pregled je potrebno izdelati Porocilo o nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi in sicer za z odpadke ki nastanejo na gradbiscu in porocilo o
nastalih odpadkih.

Za zagotavljanje varnosti Zivljenja ljudi in premozenja je na celotnem varovanem obmodju
(pristanisce in Luka Koper d.d.) namescen video nadzorni sistem ter sistem pristopne kontrole.
S sistemom upravlja Podrocje pristaniske varnosti, ki podatke obdeluje v skladu s predpisi, ki
urejajo varovanje osebnih podatkov, v skladu z navedenim bo podrocje gradbis¢a pod video
nadzorom.
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Za zagotavljanje varnosti se dokumentira oz. snema komunikacija na tel. St. varnostno-
nadzornega centra (05 6656 950) ter radijskem kanalu, ki je namenjen komunikaciji med ladjami
in pristanisSko varnostjo (VHF kanal 8) ter VHF kanal namenjen notranjemu ZelezniSkemu
transportu. Vse informacije so dostopne na spletni strani narocnika Izjava o varstvu osebnih
podatkov - Luka Koper d.d. (luka-kp.si)

Prav tako je izvajalec dolzan dela organizirati in izvajati tako, da se cel ¢as izvajanja del varuje
okolje. Pri tem je izvajalec dolzan predvideti in izvajati vse potrebne ukrepe, da se v vseh fazah
gradnje prepreci kakrsno koli onesnazenje. Izvajalec je dolZan dela, ki povzrocajo nastalo Skodo
takoj ustaviti, nastalo Skodo pa takoj v celoti sanirati. Sele po odpravi nastale Skode, izvajalec
lahko nadaljuje z deli na nacin, da pri izvajanju del Skoda vec ne nastaja.

Izvajalec mora v roku 8 koledarskih dni od sklenitve pogodbe izdelati Nacrt ureditve gradbisca
ob upostevanju predhodnih navodil in omejitev in ga predati narocniku v potrditev.

IZVEDBA GOI DEL

Vsa dela morajo biti izvedena kakovostno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih
je potrebno izvajati po predlozeni projektni dokumentaciji, detajlih ter navodilih projektanta. Vsi
vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezna dokazila o skladnosti oz. lastnostih ter
morajo odgovarjati cenovnemu razredu, ki je naveden v popisu del. Dimenzije in koli¢ine je
potrebno pred izdelavo oziroma narocanjem preveriti na kraju samem. Pri delih, kjer je naveden
dolo¢en material, je mozna tudi izbira drugega z enakimi ali boljSimi lastnostmi in v enaki
kakovosti s predhodno potrditvijo narocnika, projektanta in nadzora. Enako velja za vse
zakljuéne materiale (kvaliteta, dimenzija, tekstura, barva,...). Navedeno glede enakovrednih
proizvodov ne velja za klju¢no TK opremo, zaradi unifikacije klju¢nih elementov, zaradi lazjega
in cenejSega vzdrzevanja skozi Zivljenjsko dobo vse klju¢ne opreme narocnika in posledi¢no
zagotavljanja razpoloZljivosti opreme, oz. je pri dokazovanju enakovrednosti potrebno izkazati
enakovrednost tudi iz tega vidika. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za doloceno
vrsto del, je predlog detajla dolzan izdelati izvajalec in ga predloziti vodji nacrta v potrditev.
Izvajalec del mora med izvajanjem zagotoviti stalen interni nadzor nad deli in morebitnem
povzroc¢anju vplivov na okolje na delovis¢u posledi¢no tudi ukrepati ter vsa opazanja in ukrepe
zabeleZiti v gradbeni dnevnik.

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju ugotovljenem na terenu in
navodilih geomehanika. Nagib stranice izkopa mora ustrezati zemljini tako, da se material ne
posipa, oziroma drsi. Za vsa izkopna dela in transporte izkopnih materialov so koli¢ine ocenjene
po prostornini zemljine v ras¢enem stanju. Za vsa nasipna dela so koli¢ine ocenjene po
prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri kalkulaciji cene na enoto
upostevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti.

Izvajalec je dolzan sproti evidentirati vse spremembe med gradnjo za izdelavo Projektne
dokumentacije izvedenih del (v nadaljevanju PID) ter jih na koncu gradnje predati narocniku z
vso projektno in tehni¢no dokumentacijo za obratovanje in vzdrZevanje.

PID dokumentacija se izdela v 4 izvodih (geodetski nacrt mora biti predan s certifikatom) ter
digitalnem izvodu, ki se preda na el. nosilcu (USB, CD). Vse risbe so v Autocad-u shranjeni v
obliki zapisa .DWG in v .PDF - za uporabnika, enopolne sheme v formatu ».SEP« (programsko
orodje SEE Electrical) — za upravitelje, ostalo v .DOC in.PDF, geodetski nacrt se preda v obliki
zapisa .DWG v obeh koordinatnih sistemih (D96/TM in D48/GK), ki mora biti navezan na viSinsko
mrezo Luke Koper.

Navodila za obratovanje in vzdrzevanje se predajo v 2 papirnatih izvodih in v elektronski obliki
v .PDF oz- .DOC.

Geodetski nacrt obstojeCega stanja pred izvedbo del vkljuéno z obstojecimi objekti - zacetno
stanje (za evidence in za spremljanje izmer izvedenih del) pripravi pooblasceni geodet izvajalca
ob prisotnosti narocnika. Pred izdelavo nacrta je potrebno od geodeta iz podrocja investicij Luke
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Koper, d.d. pridobiti podatke o izhodis¢ni tocki viSinske mreze Luke Koper. V kolikor izhodis¢ne
tocke meritev niso obstojeCe tocke izmeritvene mreze Luke Koper, je potrebno viSino tock
dolociti z nivelmanom.

Geodetski nacrt mora vsebovati vso standardno vsebino: stavbe, ostale objekte, vodovodno,
kanalizacijsko, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrezje, zelezniske tire, relief, geodetske
tocke,.... Pri kanalizacijskem omrezju je potrebno posneti kote dna jaskov in kote vtoka in iztoka,
premer ter vrsto cevi.

REFERENCE

Ponudnik, partner v skupnem nastopu, ali podizvajalec je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo
tega narocila uspesno izvedel:

En (1) posel izvedbe stavbe v montazni ali kontejnerski izvedbi za katero je bilo pridobljeno uporabno
dovoljenje.

KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI
Zagotovljen mora biti ustrezen kader in sicer:

Zagotovljen mora biti vodja del za vodenje celotne gradnje, ki mora izpolnjevati sledece kriterije:

- strokovna izobrazba iz podro¢ja gradbenistva;

- znanje slovenskega jezika najmanj stopnja B2 po enotnem evropskem okviru,

- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodjo del za zahtevne objekte,

- vpisan je v imenik vodij del pri Inzenirski zbornici Slovenije pod Vz — vodja del (Vz - vodenje
celotne gradnje ali preteznega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje
posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
ali vimenik pooblascéenih inzenirjev pri InZenirski zbornici Slovenije, oziroma za ta vpis izpolnjuje
predpisane pogoje,

- je zaposlen pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi in prevzema glede na vrednost del
pretezni del gradnje ter v ponudbi nastopa kot ponudnik (ali partnerji pri skupni ponudbi) s
katerim narocnik sklene pogodbo o izvedbi del, ki so predmet tega narocila (zahteva vezana na
izvedbo tehninega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja).
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PRILOGA ST. 2: 3
PONUDBA PONUDNIKA S PREDRACUNOM
st. ponudbe:

Predmet narocila: »Pisarniski prostori POSCO«

Narocnik: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrezje 38, 6000 Koper

Ponudnik :

1. Ponudbena cena

EUR
Ponudbena cena (brez DDV) :
EUR
DDV:
EUR
ponudbena cena (skupaj z DDV) :

2. Ponudba velja za celotno narocilo, v skladu z razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo
narocila, ki je priloga te ponudbe.

Cena je fiksna za obseg del iz ponudbe. Dela se izvedejo po sistemu »kljuc v roke«.
Ponudba velja vsaj Se 90 dni po roku za oddajo ponudb.

Narocilo se obvezujemo izvesti v roku 90 dni od podpisa pogodbe.

Placilni rok racuna oz. situacije je 75 dni od opravljene storitve.

N o oh~wW

Narocilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega
izvajalca.

8. Izjavljamo, da smo proucili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.

9. Izjavljamo, da smo si pred oddajo naroCila ogledali obmocje izvedbe del, da smo podrobno
preucili projektno dokumentacijo in popise del, tako da smo z delovis¢em in vsemi njegovimi
znadilnostmi in specifikami seznanjeni. Na morebitne pomanjkljivosti v popisu/obsegu del za
izvedbo naroCila smo narocCnika opozorili. Naknadno iz tega naslova ne bomo uveljavljali
nikakrsnih zahtevkov.

10. Drugi elementi — Izvedbo del mora izvajalec prilagajati lusSkemu delovnemu procesu, ki se mora
odvijati nemoteno. Dodatnih stroskov iz tega naslova narocnik ne bo priznal.

Datum: Ponudnik
Kraj:
(podpis pooblascene osebe)
Priloga:
Popis del
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POPIS DEL:

Projektna dokumentacija »Pisarniski prostori POSCO<« Ponudbena cena v EUR brez DDV

Sklop 1: pisarniski objekti

Sklop 2: komunalna infrastruktura

Skupaj

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

Vse cene so izraZzene v evrih, vrednosti so obracunane in zaokrozene na dve (2) decimalki.

Ponudbena cena vkljuCuje vse stroske in dajatve v zvezi z izvedbo narodila.

Datum: Ponudnik

Kraj:

(podpis pooblascene osebe)
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PRILOGA ST. 3:

PODATKI O PONUDNIKU:

Firma / ime

Naslov

Zakoniti zastopnik oziroma oseba
pooblascena za podpis pogodbe

Mati¢na Stevilka

Identifikacijska Stevilka za DDV

Stevilka transakcijskega racuna

Telefon

Fax

E-posta

Ponudnik

(ime in priimek pooblascene
osebe)

(podpis)
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PRILOGA ST. 4:

PODATKI O PODIZVAJALCIH:

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji njegovi podizvajalci (za vsakega navesti:

"firma", "naslov firme", "kraj", "matic¢na Stevilka", "davcna Stevilka", "transakcijski racun", "vrsta
del(a), "vrednost", predvidena direktna placila (DA/NE):

1.

Ponudnik

(ime in priimek pooblascene
osebe)

(podpis)

11
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PRILOGA ST. 5: 5 3
IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH
OSEB V LASTNISTVU PONUDNIKA

ter
O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DQLOéBE ZAKONA, KI UREJA
GOSPODARSKE DRUZBE, STEJE, DA SO POVEZANE DRUZBE S PONUDNIKOM (Sesti
odstavek 14. clena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije, UL RS, st. 69/2011)

JAVNO NAROCILO
Narocnik Luka Koper d.d.
Vojkovo nabrezje 38
6501 Koper
Oznaka javnega narocila EN 16/2025
Predmet javnega naroCila Pisarniski prostori POSCO
PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU

Polno ime oz. naziv
ponudnika

Sedez ponudnika

Obcina sedeza ponudnika
Maticna Stevilka ponudnika
St. vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastniStvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fizicne in pravne osebe):

St. | Ime in priimek/Naziv Naslov stalnega bivalis¢a/Sedez | Delez lastnistva %
1
2

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri
lastniStvu zgoraj navedenega ponudnika udeleZeni naslednji subjekti (fiziCne in pravne osebe):

St. | Naziv Sedez Maticna Stevilka
1
2

*v primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo narocnik stel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih druzb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predlozi tudi v elektronski obliki.
Ce ponudnik predlozZi lazno izjavo oz. da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Datum: Ponudnik

Kraj: zZig

(ime priimek in podpis
pooblascene osebe)
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PRILOGA ST. 6:

IZJAVA O ZAGOTOVLIENIH TEHNICNIH ZMOGLJIVOSTIH

PODATKI O REFERENCNEM DELU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o

referenénem delu resnicni. Na podlagi poziva bomo narocniku v dolo¢enem roku predloZili
morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspesni izvedbi navedenega referencnega dela.

Ime referencnega dela:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Podizvajalec
(v kolikor je gospodarski
subjekt  nastopal kot
podizvajalec glavnega
izvajalca):

Datum izvedbe:
(od mesec/leto — do
mesec/leto)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla
(brez DDV):

Delez posla
gospodarskega subjekta,
ki izkazuje reference,
glede na celoten
referencni  posel (brez
DDV):

Opis del - Dokazilo o
izpolnjevanju referencnih
pogojev - koncni
obracun, popis del, kopija
gradbenega  dnevnika,
kopija knjige obracunskih
izmer, ... drugo

(navesti vrsto dokazila,
kopijo priloZiti k ponudbi)

OP 46 R8 — Postopek nabave
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POTRDILO NAROCNIKA KOT INVESTITORJA

Narocnik/investitor :

ki je potekala v letu/ih ( od mesec/leto — do mesec/leto)

V SKUpni vrednosti  .....oovvieiiniiie s EUR brez DDV,
potrjuje, da je izvajalec del

dela izvedel pravocasno in kvalitetno.
V okviru tega posla so bila izvedena naslednja dela (dodati opis iz katerega bo izhajalo

izpolnjevanje pogojev glede referenc):

tel s , €7POSEA cireii
Podpisnik potrdila NAroCNiKa ........eeeeeeiieiiiirriieeeeeeereeeeeeeerrssnen (navesti ime in priimek)
Funkcija oz. delovno mesto podpisnika potrdila pri NAaroCniku ..........eeeeeeeeeeeniiniiiiinissssssssnnnnee.
5 (navesti funkcijo)
Datum: Zig: Podpis:

Opomba. Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloZi tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je z
namenom sodelovanja v postopkih javnega narocanja pridobil v drugih postopkih.
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PRILOGA ST. 7:
OSNUTEK POGODBE

LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem, delniska druzba, Vojkovo nabrezje 38, 6501
KOPER, ki jo zastopata predsednica uprave delniske druzbe in ¢lan uprave

(kot NAROCNIK)
Identifikacijska Stevilka: SI89190033
Maticna St.: 5144353000

in
(naziv izvajalca)
(naslov izvajalca)
ki ga zastopa (pooblasceni zastopnik izvajalca za podpis pogodbe)
(kot IZVAJALEC)
Identifikacijska Stevilka: Maticna st.:

sklepata naslednjo

POGODBOst.

I. Predmet pogodbe in pogodbena cena

1. clen
(predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je dobava materialov in izvedba vseh del za izgradnjo ...................... Dela se
izvajajo na parceli st. ................ K.O. o Vsebina in obseg del, ki so predmet te pogodbe je
podana v ponudbi St. ........c.ccceeeiiiiiiiceee zdne ..., (v nadaljnjem besedilu:

ponudba), ki je priloga in sestavni del te pogodbe. V primeru neskladja med pogodbo, dokumentacijo
v zvezi z oddajo narodila in ponudbo se upostevajo dolocila te pogodbe oz. dolocila, ki so ugodnejsa
za narocnika.

Izvajalec se delo zaveZe izvesti skladno s:

- to pogodbo,

- specifikacijo narocila,

- ponudbo izvajalca St. ......cccceveeeienen. zdne ..coooeveenee ,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo narocila in njenimi prilogami,

- projektno dokumentacijo DGD z dopustnimi odstopanji v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov,

- projektno dokumentacijo PZI, ki jo je izvajalcu predlozil narocnik,

- gradbenim dovoljenjem za poseg in okoljevarstvenim soglasjem za poseg, v kolikor sta bila
izdana,

- veljavno zakonodajo in predpisi, razen kolikor ni s to pogodbo doloceno drugace,

- standardi in pravili stroke, kolikor ne nasprotujejo dolocilom te pogodbe,
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- zahtevano skrbnostjo profesionalnega gradbenika.

2. clen
(vrednost del po pogodbi)

Vrednost vseh del in vseh materialov iz 1. ¢lena te pogodbe je dolocena na osnovi prilozene ponudbe
in znasa:

................................. EUR
zbesedo ...evveiiiiiiies /100 EUR

Pogodbena cena je neto brez davka na dodano vrednost. Na navedeno pogodbeno vrednost izvajalec
obracuna narocniku ob izstavitvi racuna oz. situacije DDV v skladu z veljavno zakonodajo. V primerih,
ki jih zakon doloc¢a, bo davek obracunal in placal naro¢nik v skladu s 76.a ¢lenom Zakona o davku
na dodano vrednost.

Izvajalec in narocnik morata zagotoviti, da se DDV in druge morebitne javne dajatve pravilno
obracunajo in evidentirajo v skladu s predpisi in racunovodskimi standardi. V primeru, ¢e se
naknadno ugotovi kakSna pomanjkljivost ali napaka, sta izvajalec in narocnik dolzna sodelovati in
skupno napako odpraviti ter po potrebi angazirati tudi ustreznega davCnega svetovalca. Stroski
davénega svetovalca gredo v breme izvajalca.

Pogodbena cena, dolocena v tej pogodbi, je dolocena po klavzuli »kljuc v roke« s fiksnimi cenami.
Pogodbeni stranki soglasata, da se klavzula »kljuc v roke« ne razteza samo na dela, opisana v popisu
del ali ponudbi izvajalca, temve¢ so v pogodbeni vrednosti zajeta vsa dela, ki so potrebna za
realizacijo celotnega projekta oziroma dokoncanje funkcionalnega objekta, ki je v tej pogodbi
opredeljen kot predmet pogodbe (1. ¢len). Izvajalec mora za pogodbeno vrednost zagotoviti celoten
koncni rezultat (zgrajen in funkcionalen objekt), ki je predmet te pogodbe, pri ¢emer ni bistveno, ali
je posamezno delo, ki je potrebno za dosego tega rezultata, izrecno ali drugace zajeto v popisu,
predracunu ali v drugih listinah.

Pogodbena cena s klavzulo klju€¢ v roke vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in preseznih del,
izklju€uje vpliv manjkajocih del na pogodbeno ceno, ne izklju€uje pa placila poznejsih (dodatnih) del.

Nepredvidena dela vkljuCujejo nepredvidena predvidljiva dela in nepredvidena nepredvidljiva dela.
Nepredvidena predvidljiva dela so dela, ki bi jih skrben izvajalec lahko predvidel na podlagi ogleda
objekta in proucitve projektne dokumentacije in drugih podatkov, do katerih je imel moznost
dostopa, ne glede na to ali so ta dela po vrsti ali/in koliCini navedena v predracunu in popisih.
Nepredvidena nepredvidljiva dela so dela, ki jih izvajalec kljub ravnanju s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka ni mogel predvideti na podlagi ogleda objekta in proucitve projektne dokumentacije in
drugih podatkov, do katerih je imel moZnost dostopa. Dokazno breme, da gre pri delih za
nepredvidena nepredvidljiva dela, nosi izvajalec. Vsa nepredvidena dela (tako predvidljiva kot tudi
nepredvidljiva) so po tej pogodbi zajeta v klavzulo kljuc v roke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da izvajalec ni upravi¢en zahtevati spremembe pogodbene cene iz
naslova spremenjenih okolisc¢in, med katere sodijo dogodki, ki jih izvajalec ni mogel predvideti,
primeroma ukrepi, doloCeni z akti pristojnih organov, nepredvidljive fizicne razmere, zakonsko ali
drugace doloceni ukrepi za zviSanje placil ali uvedbo drugih dajatev, arheoloske najdbe, spremembe
s strani narocnika, kot npr. sprememba organizacije dela oziroma gradbisc¢a, tehnologije, ipd.

Izvajalec nepredvidenih del ne sme priceti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja narocnika,
razen Ce gre za dela, ki bi jih bilo treba nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali
da ne bi nastala skoda, povzrocila pa jih je nepriCakovana tezja narava zemljiS¢a, nepricakovana
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voda ali kakSen drug izreden in nepricakovan dogodek. Omenjena okolis¢ina mora biti zavedena v
gradbenem dnevniku in potrjena s strani nadzora.

Ce nastane potreba po izvedbi kakrénegakoli dela, za katerega izvajalec Steje, da iz kateregakoli
razloga ni zajeto v pogodbeni ceni, mora o tem v dveh delovnih dneh obvestiti narocnika in ravnati
po pravilih, ki so doloCena za dodatna dela. V izogib dvomom stranki izrecno dolocata, da se vsa
dela, ki sicer niso bila predvidena in/ali so bila tudi nepredvidljiva, Stejejo za vkljucena v pogodbeno
ceno, Ce je njihova potrebna izvedba za funkcionalnost objekta oziroma gradbe, ki je predmet te
pogodbe (1. clen).

3. clen
(klavzula o fiksnosti cen)

Revalorizacija cen v gradbenistvu in/ali gibanje inflacije oziroma indeksa ravni cen na letni ravni in/ali
kakrsnokoli drugo splosno spreminjanje ravni cen ne spreminja ali vpliva na pogodbeno ceno
(pogodbeno vrednost), dogovorjeno v tej pogodbi. Izvajalec zaradi poviSanja cen nima pravice
zahtevati od narocnika dodatnega placila, razen v primerih, ki jih dolocajo prisilni predpisi ali ta
pogodba.

Izvajalec sme zahtevati spremembo pogodbene cene zgolj v primeru, e se spremenijo cene za
konkretne elemente, na podlagi katerih je bila dolo¢ena skupna pogodbena cena, vendar le, ¢e so
se cene za elemente toliko zvisale, da bi morala biti cena za dela vec kot 10 (deset) odstotkov visja.
V takem primeru ima izvajalec pravico zahtevati razliko v ceni, ki presega 10 (deset) odstotkov. V
izogib dvomu, stranki za izracun spremembe pogodbene cene izrecno izkljucita uporabo Indeksov
za obracun razlike v ceno gradbenih storitev, kot jih izratunava GZS — Zbornica gradbenistva in
industrije gradbenega materiala.

Izvajalec nima pravice zahtevati spremembe pogodbene cene iz prejSnjega odstavka, Ce so se cene
za elemente zviSale potem, ko je priSel v zamudo, ali Ce zviSanja cen ni mogel predvideti in se
zvisanju izogniti, ¢eprav je ravnal kot skrben strokovnjak. Pri tem je pojem zamude iz tega Clena
treba razumeti tako, da izvajalec nima pravice zahtevati spremembe pogodbene cene, ¢e je do
poviSanja cen priSlo po trenutku, ko bi lahko izvajalec, Ce bi ravnal kot skrben strokovnjak, ze
priskrbel konkretne elemente (npr. material) in/ali bi te elemente moral Ze narociti glede na terminski
plan in/ali dogovorjen rok izvedbe. Izvajalec nosi dokazno breme, da je do povisanja cen prislo, ko
ni bil v zamudi ali pretec¢i zamudi, ter da je v zvezi z zviSanjem cen ravnal kot skrben strokovnjak.

Izvajalec nima pravice zahtevati spremembe pogodbene cene iz prejSnjega odstavka, ¢e so se cene
za elemente zviSale potem, ko je priSel v zamudo, ali Ce bi zviSanje cen lahko predvidel in se zviSanju
izognil kot skrben strokovnjak. Pri tem je pojem zamude iz tega Clena treba razumeti tako, da
izvajalec nima pravice zahtevati spremembe pogodbene cene, Ce je do poviSanja cen priSlo po
trenutku, ko bi lahko izvajalec, ¢e bi ravnal kot skrben strokovnjak, Ze priskrbel konkretne elemente
(npr. material) in/ali bi te elemente moral Ze narociti glede na terminski plan in/ali dogovorjen rok
izvedbe. Izvajalec nosi dokazno breme, da je do povisanja cen prislo, ko ni bil v zamudi ali preteci
zamudi, ter da je v zvezi z zviSanjem cen ravnal kot skrben strokovnjak.

4. clen
(dodatna dela)

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega

pisnega soglasja naroc¢nika. Narocnik ni dolZan izvajanja poznejsih (dodatnih) del ali dobave dodatne
opreme ponuditi izvajalcu ter lahko za ta dela angazira druge izvajalce.
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V kolikor narocnik izvajanje poznejsih del ali dobavo dodatne opreme ponudi (tudi) izvajalcu, jih ta
ne sme odkloniti, temvec mora naro¢niku podati ponudbo. Podlaga za dolocitev vrednosti dodatnega
narocila so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi in normativi iz osnovne pogodbe, vklju¢no s
popustom, in brez upostevanja morebitne revalorizacije cen.

Za izvedbo dodatni del stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki, najkasneje v roku 60
(Sestdeset) dni od kar narocnik prejme ponudbo izvajalca in kolikor izvajalcu izjavi, da jo sprejema.
V kolikor aneks ni sklenjen, izvajalec v nobenem primeru, Cetudi dodatna dela izvede, ni upravicen
do placila za ta dela.

II. Obveznosti izvajalca

5. clen
(splosne dolznosti)

Izvajalec bo dela izvedel skladno s 1. ¢lenom te pogodbe in skrbnostjo vestnega strokovnjaka.
Celotno dokumentacijo iz 1. ¢lena in drugo dokumentacijo, ki je bila dostavljena izvajalcu je preveril
in nanjo nima pripomb.

Izvajalec je dolZzan vsako naknadno ugotovljeno pomanijkljivost projektne dokumentacije nemudoma
pisno sporociti naro¢niku, razen Ce to zaradi nujnosti ni mogoce, in obenem pisno pojasniti, zakaj te
pomanijkljivosti prej ni mogel ugotoviti.

6. clen
(druge obveznosti)

Izvajalec izjavlja, da je pregledal delovisce (gradbisce), da je v celoti seznanjen z delovis¢em in nanj
nima nobenih pripomb. Nadalje izjavlja, da pozna nacin delovanja kraja, kjer se bodo izvajala dela,
in je vse posebnosti v zvezi s tem vkljucil v ceno, drugih zahtevkom pa ne bo imel in se jim
odpoveduije.

Izvajalec bo pred zacetkom izvajanja del opravila vsa pripravljalna dela, ki so potrebna po veljavni
zakonodaji in gradbenih obicajih. Ce je potrebno v ta namen angaZirati zunanje strokovnjake (npr.
geodetsko podjetje za zakolicbo), bo to storil na lastne stroske.

Izvajalec bo ves Cas trajanja del izpolnjeval vse zahteve predpisov (primeroma oznacba gradbisca,
nacrt organizacije gradbisca, dogovor o varnosti pri delu, pozarne varnosti, varstva okolja, varnostni
ukrepi, itd.) in zahteve narocCnika (primeroma urejene dovolilnice za delavce, itd.).

Izvajalec bo nadalje tudi opravil vsa opravila v skladu z veljavnimi predpisi za pridobitev soglasij,
dovoljenj ali drugih dokumentov, Ce je to potrebno pa v ta namen tudi pravocasno pridobil soglasje
in/ali pooblastilo narocnika.

Izvajalec zagotavlja, da bodo vgrajeni materiali in oprema brez stvarnih in pravnih napak in bodo
ustrezali vsem predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter tehni¢nim specifikacijam
in vsem standardom glede varnosti in varstva pri delu, kakovosti in nosilnosti, itd.

Izvajalec mora narocniku pred vgradnjo posameznega materiala, opreme ali naprav pokazati vzorce
tega materiala, opreme ali naprav, kolikor tega ne stori je odgovoren za Skodo, ki jo narocnik utrpi,
Cetudi ga ta ne izrecno predhodno pozove, da mu pokaze vzorce. Izvajalec bo narocniku tudi
zagotovil ustrezne certifikate, ateste, navodila za uporabo in drugo, kar je potrebno in obicajno za
normalno uporabo vgrajene opreme oziroma materialov, prav tako se zavezuje usposobiti
narocnikove zaposlene za ustrezno uporabo.
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Izvajalec mora zagotoviti spoStovanje vseh predpisov in standardov, zlasti s podrocja graditve
objektov, urejanja prostora, energetike, ekologije in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri pogodbenih
delih.

Izvajalec mora zagotoviti oz. poskrbeti za:

- shrambo in zaCasno skladisCenje gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov na delovis¢u
tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovis¢a ne bodo onesnazevali okolja (uporaba
zabojnikov, primerna zbirna mesta na deloviscu ipd.); koncesionarju (zbiralcu odpadkov, ki
je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje) pa je dolzan omogociti
dostop do njih in njihov neoviran prevzem ter odvoz,

- pred iznosom gradbenih odpadkov iz obmocja pristanisc¢a predhodno naroc¢niku sporociti vrsto
in koli¢éino odpadkov ter s strani Agencije RS za okolje pooblascenega prevoznika in
prevzemnika odpadkov, tako da bo narocnik pravocasno kreiral evidencéne liste za gradbene
odpadke, ki so namenjeni za odvoz iz obmocja pristanisca,

- pooblascenim prevoznikom gradbenih odpadkov pred vsakokratnim odvozom gradbenih
odpadkov iz obmocja pristanisca priskrbeti ustrezne kopije evidencnih listov, ki jih pregleduje
Financna uprava RS na izvozu iz pristanisca,

- najkasneje ob izroCitvi predmeta pogodbe narocniku izrociti potrdilo o ustreznem prevzemu
ali izvozu odpadkov iz obmocja pristanis¢a ter poskrbeti, da prevoz gradbenih odpadkov
izvede pooblascen prevoznik gradbenih odpadkov.

Narocnik pooblasca in naroca izvajalcu, da v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih, v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke pooblas¢enemu zbiralcu
gradbenih odpadkov oz. predelovalcu in ob oddaji vsake posiljke odpadkov pridobi s strani narocnika
elektronski evidencni list, doloCen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Izvajalec je v celoti odgovoren za pravilnost in popolnost izpolnitve vseh obveznosti po tem clenu in
v razmerju med strankama prevzema vse morebitne posledice zaradi nespostovanja teh predpisov.

Izvajalec se zavezuje voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer v skladu s predpisi in
gradbenimi obicaji ter v skladu z dobro prakso v gradbenistvu. V gradbeni dnevnik izvajalec vnasa
pomembne podatke o izvajanju gradnje.

Gradbeni dnevnik in knjiga obracunskih izmer morata biti dana na vpogled narocniku nemudoma in
vsaki¢, ko narocnik to zahteva.

Izvajalec se zavezuije tudi:
- pregledno voditi tudi morebitne druge s predpisi dolocene evidence in listine v zvezi z deli po
tej pogodbi,
- imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za Skodo v skladu z zakonodajo in imeti ustrezno
usposobljeno osebo, ki izpolnjuje zakonske kriterije za vodenje gradnje ter ga dolociti za
vodenje gradnije.

III. Obveznosti narocnika

7. clen
(obveznost placila)

Narocnik se zavezuje placati izvajalcu dogovorjeno placilo za opravljeno delo in dobavljeno blago,

ko je to ugotovljeno v potrjeni situaciji in zapade v placilo v skladu z dolocili te pogodbe. Ce narocnik
zamuja s placilom zacasne ali koncne situacije, dolguje izvajalcu tudi zakonske zamudne obresti.
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Zaradi zamude narocnika pri placilu situacij izvajalec ni upravicen zaustaviti dela, razen ce je
verjetno, da je bodoce placilo ogroZeno in zamuda narocnika traja vec kot 20 (dvajset) delovnih dni.
V nobenem primeru izvajalec ni upravicen dela zaustaviti, ¢e narocnik placilo zadrzuje na podlagi
dolocil te pogodbe ali ima nasprotno terjatev do izvajalca po tej pogodbi.

8. dlen
(sodelovalna dolZnost)

Narocnik je dolzan med izvajanjem del sodelovati z izvajalcem (sodelovalna dolznost) in mu v ta
namen zagotoviti vso dokumentacijo potrebno za izvedbo del po tej pogodbi, uvesti izvajalca v delo,
zagotoviti dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela ter obvescati izvajalca o vseh spremembah
in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

Krsitev sodelovalne dolznosti sama po sebi ne more biti razlog za razbremenitev odgovornosti
izvajalca za Skodo ali posledice, ki nastanejo zaradi napak. Te odgovornosti se lahko izvajalec
razbremeni le, ¢e narocnika izrecno opozori, da bo zaradi dolo¢enega njegovega ravnanja nastala
Skoda ali napaka in narocnik kljub opozorilu pri tem vztraja.

9. dclen
(nadzornik)

Narocnik bo za nadzor nad izvedbo gradnje po potrebi imenoval gradbenega nadzornika, ki je
pooblascenec narocnika z omejenimi pooblastili.

Nadzornik sme v imenu in za racun narocnika dajati strokovna navodila v zvezi z izvedbo del,
nadzorovati potek gradnje, nadzorovati gradbeni dnevnik ter ugotavljati koli¢ine uporabljenega
materiala, opreme in del, vendar ni upravicen nicesar, kar bi predstavljajo spremembo te pogodbe
(v koli¢inskem in kakovostnem pogledu), potrjevati zacasnih ali koncnih situacij, izvesti prevzem deli
ali odstopiti od te pogodbe.

Iv. Izvedba s podizvajalci

10. clen
(podizvajalci)

V kolikor izvajalec pri izvajanju naroCila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil
pogodbe, v katerih bo natan¢no dolocena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Izvajalec pri izvedbi predmeta pogodbe s podizvajalci jamdci in se zaveze:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, posteno, skladno z dolodili iz te pogodbe,
projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke,

- da v razmerju do narocnika prevzema celotno skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe
in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe.

11. clen
(neposredna placila podizvajalcem)

Narocniki in izvajalec ter narocnikov podizvajalec lahko sklenejo poseben dogovor glede placil za
izvedbo predmeta pogodbe po tej pogodbi, ki se neposredno izplacajo podizvajalcu. V tem dogovoru
se naroc¢nik v nobenem primeru ne more zavezati, da bi izvajalcevemu podizvajalcu placal vec kot je
zavezan po tej pogodbi, obresti, ki jih izvajalec dolguje podizvajalcu, pogodbeno kazen, ki jo izvajalec
dolguje podizvajalcu in ostala placila, ki se ne nanasajo na placilo glavnice po tej pogodbi. Enako
velja, kolikor narocnik dogovor iz tega odstavka sklene z vec izvajal¢evimi podizvajalci.
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12. clen
(poseben primer zadrzanja placila)

Narocnik lahko zadrZi placilo podizvajalCeve terjatve, ki jo ima podizvajalec do glavnega izvajalca in

posredno do narocnika:

- dokler mu ni izroCena vsa dokumentacija o opravljenih delih in o obstoju terjatve podizvajalca do
glavnega izvajalca ter glavni izvajalec pisno potrdi terjatev podizvajalca

- dokler predlozena situacija ali raun za ze opravljena dela ni potrjen s strani naro¢nika.

Narocnik ni dolzan razreSevati spore med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravienostjo in
zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, ¢e nastane med izvajalcem in podizvajalcem kakrsenkoli
spor glede tega, kdo je upravicen zahtevati doloceno placilo za Se neplacana dela od narocnika ali
placilo za isto delo od narocnika zahtevata tako podizvajalec kot tudi izvajalec, je naro¢nik upravicen
zadrzati placilo terjatve za ta dela, tudi Ce je terjatev ze zapadla, vse dokler se spor med izvajalcem
in podizvajalcem ne razresi bodisi sporazumno bodisi na podlagi pravnomocne odlocbe, zoper katero
so bila iz€rpana vsa razpoloZljiva redna in izredna pravna sredstva. V takem primeru narocnik ni v
zamudi s placilom terjatev do izvajalca in podizvajalca ter z zadrzanjem placila ne krsi te pogodbe.
Narocnik lahko izvrSi pogodbeno pravico zadrzati placilo, dokler izvajalec in podizvajalec ne dosezeta
dogovor ali sodisce odlodi, kateri od njiju je upravicen do placila.

V. Vrednost del in nacin placila

13. clen
(placilo na TRR ali na drug nacin)

Narocnik bo opravljena dela placeval na izvajaléev TRR ......ccccccoovieveiiececieceeeeeee, odprt pri
............................................. na podlagi mesecnih potrjenih zacasnih obracunskih situacij in potrjene
koncne situacije.

Narocnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo tudi na naslednji nacin in Steje se, da sta
pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni nacini placil obicajni in predstavljajo
uteceno poslovno prakso:

-z medsebojnim pobotom ali asignacijo v viSini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec
do narocnika ali do odvisnih in pridruZzenih druzb iz koncerna Luke Koper,

-z veriznim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obracunajo,

-z asignacijo ali kakrsnimikoli drugimi nacini izpolnitve obveznosti z drugimi druzbami ali pravnimi
subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpiSeta ustrezne dokumente o takem placilu, v skladu z
Obligacijskim zakonikom,

- razliko z nakazilom na izvajalCev transakcijski racun st. odprt pri banki

Poravnava s pobotom se izvrSi na dan zapadlosti raCuna oz. situacije, lahko pa se stranki
sporazumeta o drugem dnevu izvrsitve.

Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do narocnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega
pisnega soglasja narocnika.

14. clen
(rok placila)

Narocnik se zavezuje izvajalcu placati posamezno situacijo v roku 75 dni od datuma opravljene
storitve. Narocnik lahko v dogovoru z izvajalcem svojo obveznost poravna pred rokom zapadlosti,
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tako da se mu za vsako zaceto dekado (tj. deset dni) pred¢asnega placila prizna 0,5% popust, t.i.
cassa-sconto na vrednost narocnikove obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti
narocniku dobropis za viSino cassa-sconta iz naslova predcasnega placila.

15. clen
(zacasne situacije)

Izvajalec bo narocCniku izstavljal zacasne situacije do 3. v mesecu za izvrSena dela v preteklem
koledarskem mesecu, skladno z napredovanjem del ter na podlagi predhodne ugotovitve realiziranih
koli¢in s strani nadzornika (realizirana postavka ponudbenega predracuna), pri ¢emer se za dobavljen
material izpolni obrazec oziroma potrdilo o dobavi materiala, ki ga podpiSeta predstavnika obeh
pogodbenih strank in nadzor ter je obvezna priloga k zacasni situaciji. Zacasna situacija oziroma v
njej ugotovljena opravljena dela oz. dobavljen material tvorijo podlago za nastanek terjatve izvajalca,
vendar Sele po tem, ko jo potrdi tudi narocnik.

16. clen
(koncni obracun)

Koncni obracun pogodbenih del se izvrSi na osnovi izdelanega koncnega obracuna, ki ga potrdi
narocnik.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da po prevzemu del in po predlozitvi instrumenta financnega
zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem in/ali garancijskem roku zacneta z izdelavo kon¢nega
obracuna, ki ga izdelata in podpiseta najkasneje v roku Sestdeset (60) dni po prevzemu del oz.
uskladitvi spornih zadev.

S kon¢nim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloci izvrsitev
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Koncni obracun ima naravo zunaj sodne
poravnave med strankama glede tistih pravic in obveznosti, glede katerih stranki doseZeta soglasje.

Koncno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil narocniku v 8 dneh po izdelavi in podpisu
kon¢nega obracuna. Podpisan koncni obracun je pogoj za izstavitev kon¢ne situacije.

17. clen
(zadrzanje placila)

Narocnik je upravicen zadrzati placilo izvajalcu v naslednjih primerih:

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca nastane ali preti nastanek Skode: v tem primeru sme narocnik
zadrzati placilo za znesek ugotovljene Skode, prav tako sme zadrzati placilo za ¢as, ki je potreben,
da se Skoda ugotovi ali da se ugotovi, da preteca Skoda ne bo nastala,

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca naroCnik ugotovi napako na predmetu pogodbe: v tem
primeru sme narocnik zadrzati placilo za znesek ocenjenih stroskov odprave napake ali ocenjene
manjvrednosti predmeta pogodbe ter druge posredne Skode, ki nastane ali preti, prav tako sme
zadrzati placilo za Cas, ki je potreben, da se stroski odprave napake ali manjvrednosti ali druge
Skode ugotovijo ali v primeru, e je od izvajalca zahteval, da sam odpravi napake, za ¢as dokler
izvajalec napake dejansko in v celoti ne odpravi,

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca nastane ali preti zamuda pri izvedbi del: v tem primeru sme
narocnik zadrzati placilo za ocenjeni znesek pogodbene kazni in morebitne Skode, prav tako sme
zadrzati placilo za Cas, ki je potreben, da se ugotovi trajanje zamude, pogodbena kazen ter
morebitna Skoda,

- kadar narocnik ugotovi napako ali pomanijkljivosti v dokumentaciji, ki jo je izroCil izvajalec, ali v
obracunih javnih dajatev v zvezi z deli ter zaradi tega lahko nastane skoda ali obveznost placila
globe ali javne dajatve v breme naroc¢nika ali pa je potrebno to napako ali pomanjkljivosti
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odpraviti: v tem primeru sme narocnik zadrzati placilo za ocenjeni znesek Skode in morebitnih
drugih obveznosti, prav tako sme zadrzati placilo za Cas, ki je potreben, da se napake odpravijo,

- kadar izvajalec ali njegov podizvajalec ali druga oseba iz njegove sfere ne izroci narocniku, kljub
izpolnitvi pogojev, ki jih doloca ta pogodba garancij, atestov, potrdil ali drugih listin, ki jih mora
izroCiti naroCniku po pogodbi ali zakonu: v tem primeru sme narocnik placilo zadrzati, dokler
celotna dokumentacija ni izrocena, ter

- kadar obstaja moznost, da podizvajalci ali dobavitelji izvajalca niso prejeli placila za opravljeno
delo (npr. ¢e narocnik prejme obvestilo dobavitelja ali podizvajalca, ne glede na to, ali je
imenovan kot podizvajalec), o cemer narocnik tudi obvesti izvajalca in mu dodeli rok, da razresi
polozaj ali posreduje zadovoljiva pojasnila; v takem primeru sme narocnik placilo zadrzati, dokler
ni razreSen spor med izvajalcem in podizvajalcem ali dobaviteljem na nacin, kot je dolo¢eno v
19. ¢lenu pogodbe;

- v drugih primerih, ki jih doloca ta pogodba ali zakon.

VI. Rokiin druge casovne obveznosti

18. clen
(uvedba v delo in rok koncanja del)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo z dnem sklenitve te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje dokoncati dela iz te pogodbe po terminskem planu, usklajenim z narocnikom,
v obsegu kot je to doloceno s projektno in razpisno dokumentacijo v roku 90 koledarskih dni od
uvedbe v delo.

Izvajalec se zaveze, na poziv narocnika, le temu v roku sedem (7) koledarskih dni od podpisa
pogodbe, dostaviti detajlni terminski plan, v katerem bodo natancno opisana dela, predviden ¢asovni
potek del v obdobju, ki ga bo v pozivu definiral naro¢nik.

19. clen
(redno podaljSanje roka izvedbe del)

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podalj$ajo v naslednjih primerih:

- sprememba projektne dokumentacije, zaradi katere dokoncanje del v predvidenem roku ni
mogoce,

- zaradi dodatnih del, izvedenih na podlagi pisne zahteve narocnika, zaradi katerih dokoncanje
pogodbenih del v predvidenem roku ni mogoce,

- iz drugih utemeljenih razlogov.

Ce izvajalec iz kateregakoli razloga (utemeljenega ali neutemeljenega) zamuja glede na terminski
plan izvajanja del ali glede na rok dokoncanja del iz te pogodbe, je o tem dolzan v 2 (dveh) delovnih
dnevih od dneva, ko izve za vzrok, pisno obvestiti narocnika in omenjeno okolis¢ino zavesti v
gradbeni dnevnik.

V primeru zamude glede na terminski plan, lahko izvajalec zaprosi narocnika za podaljSanje roka z

aneksom v pisni obliki, vendar narocnik ni zavezan sprejeti njegovega predloga. Ne glede na
okoliscino ali izvajalec zaprosi za podaljSanje roka za izvedbo del, mora z izvajanjem del nadaljevati.
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Aneks o podaljSanju roka iz razlogov navedenih v prvem odstavku tega clena, lahko stranki skleneta
samo Vv pisni obliki in najkasneje do kon¢nega obracuna del. Ce aneks ni sklenjen nastopijo vse
posledice zamude.

Ce naro¢nik med izvajanje del ugotovi, da bi izvajalec z njimi zamudil, ga pozove, da ga podrobno
objasni vzroke za zamudo in ukrepe, s katerimi se bo zamudi izognil. Ce mu izvajalec zagotovi, da
bo pravocasno izvedel predmet pogodbe in na koncu ga izpolni z zamudo, se Steje, da je izvajalec
ravnal z grobo malomarnostjo in je narocnik upravicen do pogodbene kazni iz naslova zamude
povecane za 100%.

20. clen
(izredno podaljsanje roka izvedbe del)

Rok izvedbe se lahko brez sklenitve aneksa k pogodbi podaljSa zgolj v naslednjih primerih in za
naslednje dneve:

- v primeru viSje sile za Cas trajanja viSje sile,

- v primeru, da izvajalec del ni mogel zaceti ali izvajati iz razloga v sferi naro¢nika za dneve, ko
izvajalec del ni mogel izvajati (zaradi izvajanja dejavnosti narocnika kot npr. vendar ne izklju¢no
pretovor in skladiS¢enje blaga).

Izvajalec mora, Ce iz upraviCenih razlogov iz prejSnjega odstavka z deli ne bi mogel zaceti ali
nadaljevati, v roku enega delovnega dne od ugotovitve razloga pisno o tem obvestiti narocnika, sicer
se Steje, da bi z deli lahko zacel ali nadaljeval in se na nemoznost opravljanja dela kasneje ne more
veC sklicevati.

Dnevi iz prvega odstavka tega ¢lena morajo biti evidentirani v gradbenem dnevniku in potrjeni s
podpisom s strani narocnika in nadzornika, sicer se izvajalec na podaljSanje roka ne more sklicevati.
V gradbenem dnevniku mora biti zabelezen tudi razlog za nemoznosti izvajanja del.

Visja sila po tem clenu pomeni naravne katastrofe, stavke ali druge tovrstne motnje, dejanja javnih
sovraznikov, vojne, bodisi napovedane ali ne, blokade, vstajo, nemire, epidemije, zemeljske plazove,
potrese, neurja, udare strele, poplave, rusenje vodnih nasipov, motnje javnega reda, eksplozije,
odlocitve in dejanja oblastnih organov, motnje v prometu, motnje v telekomunikacijskem prometu
in prometu, namenjenem racunalniskim povezavam in katerikoli drug dogodek oziroma okoliscino,
ki ni pod nadzorom katerekoli stranke te pogodbe in je ob primernem prizadevanju nobena stranka
te pogodbe ne more predvideti, prepreciti ali odpraviti.

O nezmoznosti opravljanja del v ¢asu visje sile je izvajalec dolzan v roku enega delovnega dne pisno
obvestiti narocnika ter okoliscine visje sile tudi opisati, sicer se Steje, da je dela opravljal v za dela
zmoznih dneh.

VII. Izroditev in prevzem

21. clen
(splosno o prevzemu)

Prevzem del in materialov se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga podpiSeta obe pogodbeni
stranki.

Pogoji za prevzem del in materialov bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:
- dela v celoti in pravilno izpolnil, gradbisce ustrezno odistil in odstranil odpadni material ter drug
material,
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- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitativhega pregleda,

- predal narocniku vso potrebno dokumentacijo po zakonu, ki ureja graditev objektov (v
zadostnem Stevilom izvodov) in ostalo z zakonom ali pogodbo predpisano ali obi¢ajno potrebno
dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del kot so atesti, certifikati, garancijski in evidencni listi,
izjave o skladnosti za opremo in naprave ter ostala potrebna dokumentacija,

- (e je zaizvedena dela potrebno pridobiti uporabno ali kaksno drugo dovoljenje, ko bo izdana in
bo postala pravnomocCna odloCba pristojnega organa za izdajo uporabnega ali drugega
dovoljenja, ki je potrebno.

Pogoji za prevzem morajo biti kumulativno izpolnjeni, ¢e kateri izmed pogojev ni izpolnjen, je s tem
podana ovira za prevzem.

V roku 15 dni od primopredaje je izvajalec dolzan narocniku predati zavarovanja za odpravo napak
v jamcevalnem in garancijskem roku, sicer narocnik unovci garancijo za dobro izvedbo del.

22, clen
(postopek prevzema)

Naroc¢nik se zavezuje dokoncana dela prevzeti najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejetju
izvajalCevega obvestila, da so dela zakljuéena. Prevzem se izvede s primopredajnim zapisnikom.
Stranki se lahko posebej dogovorita, da bosta pred koncnim prevzemom opravila predhodni
kvalitativni prevzem.

Ce se ob prevzemu ugotovi, da opravljena dela niso v skladu z dolocili te pogodbe, lahko naro¢nik
po lastni izbiri zavrne prevzem in dolodi izvajalcu primeren rok za realizacijo pogodbenih obveznosti
v skladu z dolocili te pogodbe ali pa prevzame predmet pogodbe z napakami. Ce doloci primeren
dodatni rok, stranki soglasata, da je primeren dodatni rok v trajanju najvec 15 dni, lahko pa se tudi
skrajSa glede na okolis¢ine primera.

Po preteku dodatnega roka iz prejSnjega odstavka, narocnik preveri ali je bil predmet te pogodbe

realiziran (pravilno izpolnjen) in:

- v kolikor je bil predmet realiziran (pravilno izpolnjen) in so bile vse napake odpravljene, narocnik
predmet pogodbe prevzame,

- v kolikor narocnik ugotovi, da tudi po dodatnem roku niso izpolnjeni pogoji za prevzem, lahko
po lastni izbiri zavrne prevzem izpolnitve in odstopi od pogodbe ali pa se odloci prevzeti predmet
pogodbe; Ce se odloi prevzeti predmet pogodbe lahko uveljavi zaradi napak vse preostale
pravice iz naslova jamcevanja in garancije ter druge pravice v skladu s to pogodbo in zakonom.

Ce naro¢nik kljub obstoju ovir za prevzem predmet pogodbe prevzame, je prevzem del sicer
opravljen, vendar zamuda izvajalca s tem ni odpravljena in traja Se naprej, vse dokler izvajalec ne
odpravi vseh nepravilnosti in izpolni vse druge pogoje za prevzem (zamuda v SirSem smislu).

Pogodbeni stranki soglasata, da se v dvomu Steje, da narocnik prevzema ni opravil, razen ce je v
prevzemnem zapisniku izrecno navedeno, da narocnik dela prevzema ali v zapisniku ni ugotovljena
nobena pomanijkljivost ali ovira za prevzem.

23. clen
(izkljucitev moznosti konkludentnega prevzema)

Pogodbeni stranki soglasata, da je predmet te pogodbe mogoce prevzeti le na nacin, ki ga doloca ta

pogodba. Zacetek uporabe predmeta pogodbe s strani naroc¢nika, pridobitev uporabnega dovoljenja
ali katerikoli drug dogodek, se ne Stejeta za prevzem in s temi dogodki prevzema ni mogoce dokazati.
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Ce naro¢nik za¢ne uporabljati predmet pogodbe, pa stranki zapisnigko nista ugotovili, da je priélo do
izroCitve in prevzema, se Steje, da izroCitev in prevzem nista nastopila. Tedaj stranki pogodbe
ugotovita stanje predmeta pogodbe in njegove morebitne pomanijkljivosti, ki jih je izvajalec dolzan
Se odpraviti oziroma dela, ki jih je treba dokoncati. Izrocitev in prevzem predmeta pogodbe se opravi
Sele tedaj, ko izvajalec sporoCi narocniku, da je predmet pogodbe koncan in ga pozove k
(ponovnemu) prevzemu. V takem primeru izvajalec ne odgovarja le za tiste pomanjkljivosti na
predmetu pogodbe, ki jih je narocnik povzrocil z neustrezno uporabo oz. tiste, ki so posledica redne
uporabe, dokazno breme, da gre za tako pomanijkljivost, pa je na izvajalcu.

VIII. Jamcevalni in/ali garancijski zahtevki

24, clen
(jamcevalni in/ali garancijski rok)

Splosni jamcevalni in garancijski rok za opravljena dela, vgrajene materiale, naprave in instalacije
znasa 5 (pet) let od prevzema predmeta pogodbe, kot je to doloeno v poglavju »Izrocitev in
prevzem,

Jamcevalni in/ali garancijski rok za solidnost gradbe znasa 10 (deset) let od prevzema del. Napake
v solidnosti gradbe so po tej pogodbi tudi vse napake, ki onemogocajo ali znatno oteZijo uporabo
del, opreme, naprav ali instalacij.

Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oziroma izvrSena popravila v garancijski dobi pricne teci
nov garancijski in/ali jamcevalni rok z dnem zamenjave oziroma izvedbe popravil.

Garancija in/ali jamcevanje sta vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno
vzdrzevanje. Izvajalec se razbremeni garancijske in jamcevalne odgovornosti, ¢e dokaze, da je napaka
posledica neobicajne uporabe ali neprimernega ter nestrokovnega vzdrzevanja. Pri tem se Steje, da je
izvajalec kljub temu za napako odgovoren, Ce je neobicajna uporaba ali neprimerno oziroma nestrokovno
vzdrzevanje posledica pomanikljivih navodil izvajalca ali nezadostnih pojasnil izvajalca narocniku oziroma
njegovim zaposlenim.

25. clen
(obvescanje o napakah)

Narocnik je dolzan o vsaki ugotovljeni napaki v jamcevalnem in/ali garancijskem roku obvestiti
izvajalca v ¢im krajSem Casu. Vendar tudi v primeru, ¢e narocnik izvajalca ne obvesti o napaki takoj
ali v kratkem casu, ne izgubi pravic iz naslova jamcevanja in/ali garancije, temvec lahko izvajalec le
ugovarija, da je zaradi prepoznega obvestila o napaki Skoda vecja ali so stroski odprave napak vedji.
Narocnika v tem primeru bremeni delez stroskov odprave napak oziroma Skode, ki je posledica
prepoznega obvestila o napaki.

Izvajalec za nobeno notificirano napako ni upravi¢en ugovarijati, da bi jo moral narocnik ugotoviti ali
grajati ze ob prevzemu del, razen Ce je v zapisniku o prevzemu izrecno ugotovljeno, da narocnik z
dolo¢eno napako soglasa oziroma soglasa, da zanjo ne bo uveljavljal nobenega jamcevalnega in/ali
garancijskega zahtevka.

26. clen
(odprava napak)

Izvajalec se zavezuje v okviru jamcevalnega in/ali garancijskega roka brez kakrsSnegakoli dodatnega
placila odpraviti vse pomanijkljivosti, ki jih narocnik ugotovi in sporoci izvajalcu, in sicer najkasneje
v roku 10 (deset) dni od prejema obvestila narocnika. V soglasju z naro¢nikom se lahko rok podaljsa
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iz utemeljenih razlogov. Ce se rok za odpravo napak sporazumno ne podalj$a, izvajalec nima pravice
ugovarjati, da je rok 10 (deset) dni prekratek in ga stranki s to pogodbo sporazumno opredeljujeta
kot primeren rok za odpravo napake.

Narocnik lahko rok 10 (deset) dni tudi skrajSa, Ce to zahteva narava napake (nujno popravilo) ali
narava delovnega procesa narocnika (z odpravo napake ni mogoce odlasati). V takem primeru je
lahko najkrajsi rok 24 (Stiriindvajset) ur od poslanega obvestila.

Ce izvajalec Steje, da je skraj$ani rok prekratek, mora to sporociti naro¢niku najkasneje v roku 8
(osem) ur od prejema obvestila naroCnika ter pojasniti, zakaj v kratkem roku ne more napake
odpraviti in v kakSnem roku jo lahko odpravi. V tem primeru lahko narocnik po lastni izbiri pristane
na daljSi rok, ki ga ponudi izvajalec, ali se odloci, da napako prej odpravi sam preko drugega
izvajalca. Ce se narocnik odlodi, da sam odpravi napako preko drugega izvajalca, ne izgubi pravice
zahtevati od izvajalca povrnitev stroSkov odprave napake, ¢eprav izvajalcu ni omogocil roka 8 (osem)
dni, da sam odpravi napako.

Narocnik ni dolzan omogociti izvajalcu dodatnega roka za odpravo napake in lahko preide takoj na
druge jamcevalne in/ali garancijske zahtevke, Ce izvajalec izgubi zaupanje narocnika glede
sposobnosti odprave napak.

27. clen
(drugi zahtevki narocnika)

Ce izvajalec v doloenem roku ne odpravi napake ali naroéniku sporodi, da napake ne namerava
odpraviti ali to ocitno izhaja iz ravnanja izvajalca (npr. izvajalec se ne odzove, izvajalec ne pride na
ogled, izvajalec se ne javlja naroCniku, ne odgovarja na sporocila, itd.), sme narocnik po lastni izbiri
uveljaviti drug jamcevalni in/ali garancijski zahtevek, in sicer lahko:

- vztraja, da mora izvajalec napako odpraviti, v zvezi s ¢imer ni dolZan izvajalcu posredovati
nobenega dodatnega ali novega obvestila ali zahtevka,

- napako odpravi preko drugega zunanjega izvajalca in od izvajalca zahteva povrnitev stroSkov,
ki so nastali z odpravo napake,

- napako odpravi sam z angaZiranjem lastnih zaposlenih in lastnih sredstev ter izvajalcu
obracuna obicajno vrednost stroskov odprave napake, ki bi nastali, ¢e bi naro¢nik angaziral
zunanjega izvajalca,

- napako ne odpravi in izvajalcu obracuna manjvrednost stvari, ki je posledica napake, pri
cemer se manjvrednost lahko obracuna bodisi kot ocenjena manjSa vrednost stvari z napako
ali kot ocenjeni sestevek vseh stroskov, ki bodo v bodoce potrebni, da se napaka odpravi,

- odstopi od pogodbe iz razlogov v sferi izvajalca.

V vseh opisanih primerih narocniku pripada tudi pavsalna odskodnina, ki jo stranki skupno ocenita
na 5% ocenjene ali dejanske vrednosti stroskov ali manjvrednosti, ki so posledica napake. Pavsalna
odskodnina je namenjena kritju narocnikovih manipulativnih stroskov, ki nastanejo v zvezi z napako
(Cas zaposlenih narocnika in drugi stroski).

V vsakem primeru ima narocnik pravico zahtevati od izvajalca tudi povrnitev vse preostale Skode.

28. clen
(izguba pravic narocnika)

Narocnik pravic iz naslova jamcevanja in/ali garancije ne izgubi s potekom enega leta od obvestila o
napaki, ki po pogodbeni ureditvi med strankama niti ni pogoj za pridobitev pravic, temvec se stranki
dogovorita, da terjatev preneha v roku 3 (treh) let od trenutka, ko so znani vsi elementi, ki
omogocajo izracun terjatve narocnika (npr. prejeti vsi racuni izvajalcev za odpravo napak).
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IX. Zavarovalne pogodbe in instrumenti financnega zavarovanja

29. clen
(zavarovalne pogodbe in financna zavarovanja)

Izvajalec mora narocniku zagotoviti naslednja zavarovanja in instrumente financnega zavarovanja:

- instrument finannega zavarovanja za dobro izvedbo del ter za odpravo napak v jamcevalnem
in/ali garancijskem roku,

- zavarovalno polico za zavarovanje sploSne odgovornosti ter za gradbeno zavarovanje.

Instrumenti financnega zavarovanja se ne izkljuCujejo z drugimi pravicami po tej pogodbi, temvec
druge pravice dopolnjujejo. Ce narocnik po tej pogodbi pridobi razlicne pravice (npr. pravico do
odstopa od pogodbe in unovcitve instrumenta zavarovanja, ali drugo), lahko pravice uveljavi
kumulativno ali posamicno. V nobenem primeru se ne more Steti, da se je narocnik katerikoli pravici
odpovedal, ¢e je ni takoj uveljavljal. Odpoved pravici narocnika je lahko le pisna in izrecna.

Ustrezen instrument financnega zavarovanja po tej pogodbi je bianco menica, podpisana s strani
zakonitega zastopnika izvajalca s Pooblastilom za izpolnitev in unovcitev menice.

Ce pride do delnega ali popolnega unovéenja posameznega instrumenta finan¢nega zavarovanja, je
dolZzan izvajalec naroCniku v roku 8 (osem) delavnih dni instrument finanénega zavarovanja
nadomestiti z novim enakovrednim..

30. clen
(pravice narocnika)

Ce izvajalec ne zagotovi naro¢niku kateregakoli instrumenta finanénega zavarovanja po tej pogodbi,

ima narocnik pravico po lastni izbiri:

- odstopiti od pogodbe s takojSnjim ucinkom iz razlogov v sferi izvajalca in unovciti za kritje
stroSkov in Skode tisti instrument finan¢nega zavarovanja, ki ga morebiti Ze ima tedaj v svojih
rokah,

- pogodbo obdrzati v veljavi in iz vsote, ki jo v dolo¢enem trenutku dolguje izvajalcu za opravljena
dela, zadrzati brezobrestno znesek, ki ustreza enakemu odstotku (%)pogodbene vrednosti, na
katero bi se moral glasiti instrument financnega zavarovanja, ki ni bil nadomescen, podaljsan ali
sicer naro¢niku zagotovljen.

31. ¢len
(unovcenije finan¢nega zavarovanja)

Narocnik lahko po dostavljenem finanénem zavarovanju unovci znesek, ki je potreben, da poplaca
vse stroske, Skodo in unovci vse druge terjatve do izvajalca, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe
zaradi krsitev izvajalca.

Ce narocnik unov¢i instrument finanénega zavarovanja v znesku, ki presega stroske in $kodo, mora
neupravi¢eno unovceno razliko med nastalo Skodo ali stroski ter unovcenim zneskom instrumenta
financnega zavarovanja vrniti izvajalcu, razen, ¢e ima verjetno bodoco terjatev do izvajalca. V tem
primeru sme razliko brezobrestno zadrzati, dokler se dokon¢no ne ugotovi, da nobena terjatev do
izvajalca ne bo nastala.

32. ¢len
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(zavarovanije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem in/ali jamcevalnem roku)

Izvajalec se zaveze v roku osem (8) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izrociti narocniku
instrument financnega zavarovanja v visini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti povecane
za DDV, kot jamstvo za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem in/ali jamcevalnem roku,
vse z veljavnostjo vsaj Se trideset (30) dni po izteku garancijskega in/ali jamcevalnega roka.

Instrument financnega zavarovanja za dobro izvedbo del lahko narocnik unovéi v naslednjih

primerih:

- Ce izvajalec krsi pogodbene obveznosti,

- Ce narocnik odstopi od pogodbe zaradi krsSitev ali zamude na strani izvajalca,

- Ce se na zahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, ugotovljene pomanjkljivosti
in/ali napake ne odpravijo do izteka garancijskega/jamcevalnega roka,

- Ce se nad izvajalcem zacne postopek zaradi insolventnosti,

- v vseh drugih primerih, dolocenih s to pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo narodila.

Instrument finanénega zavarovanja mora pokrivati dva razlicha jamcevalna in/ali garancijska

obdobija, in sicer:

- splosni jamcevalni in/ali garancijski rok, za katerega mora biti zagotovljeno trajanje instrumenta
finanCnega zavarovanja najmanj 5 (pet) let in 30 (trideset) dni,

- jamcevalni rok za solidnost gradbe, za katerega mora biti zagotovljeno trajanje finan¢nega
instrumenta najmanj 10 (deset) let in 30 (trideset) dni.

33. clen
(zavarovalne pogodbe)

Izvajalec se zaveze v roku osem (8) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izrociti narocniku: (1)
kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku
in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj
50.000,00 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji in (2) kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno
zavarovanje za zavarovanje objekta v gradnji in materiala in opreme namenjene za vgraditev v
objekt pred obicajnimi nevarnostmi in Skodo na obstojecih in sosednjih objektih, z zavarovalno vsoto
v viSini pogodbene vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

Ce izvajalec ne predlozi zavarovalne pogodbe in se naro¢nik kljub temu odloci, da od pogodbe ne
odstopi ter jo ohrani v veljavi, je izvajalec dolzan nositi vse stroSke in Skodo, ki bi iz tega naslova
nastali naroc¢niku. Izvajalec soglasa in dovoljuje, da se ti eventualni stroski in Skoda obracunajo pri
vsakokratni naslednji zaCasni situaciji ter odbijejo od zneska dolga narocnika do izvajalca. V primeru,
da stroski in Skoda nastanejo po dokoncanju del, pa lahko za poplacilo le-te, narocnik unovdi ustrezno
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, morebitno razliko do dejanske nastale Skode pa
dodatno obracuna.

34. clen
(zavarovalne pogodbe s podizvajalci)

Ce ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predloZiti kopijo police o zavarovanju
odgovornosti glavnemu izvajalcu ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

X. Pogodbene kazni

35. clen
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(pogodbene kazni)

Narocnik je upravic¢en zaracunati pogodbeno kazen v naslednjih v primerih: (1) zamude, (2) zamude
v SirSem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne izpolnitve) ter (3) za neizpolnitve:

- Pogodbena kazen za zamudo: Ce izvajalec zamudi z izvedbo del oz. dobavo predmeta
pogodbe iz kateregakoli vzroka, razen v primeru viSje sile ali razlogov v sferi narocnika, ki
utemeljujejo izredno podaljSanje pogodbenega roka za izvedbo del, dolguje narocniku 0,5 %
od pogodbene vrednosti za vsak zaceti dan zamude. Placilo pogodbene kazni za zamudo ne
sme presegati 10 % pogodbene vrednosti. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane
na podlagi pogodbe in dejstva zamude, narocnik ni dolZan izvajalcu izjaviti, da si pridrzuje
pravico do pogodbene kazni. Narocnik lahko pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi ce
si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridrzal.
Kot dan izvedbe oz. dobave predmeta pogodbe za potrebe te dolocbe se Steje dan, ko je
zapisnisko sporazumno ugotovljen prevzem predmeta pogodbe.

- Pogodbena kazen za zamudo v sirsem smislu: Ce izvajalec pravoCasno izvede oz.
dobavi narocniku predmet pogodbe, vendar s stvarnimi ali pravnimi napakami, ki so izvajalcu
sporoCene, je izvajalec dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen za cas, ki tece od
notifikacije prve napake do odprave vseh napak, in sicer za vsak dan neodprave napak 0,5%
pogodbene cene, skupno pa ne vec kot 10% pogodbene cene. Kot dan notifikacije napake
se Steje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano sporocilo o napaki po elektronski posti, ustno ali
s priporo¢eno posto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisnisko ugotovljeno, da so
bile vse grajane napake odpravljene ali, e zapisnisko ni ugotovljen dan odprave napak, dan,
ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet pogodbe pa ponovno v nemoteni
uporabi narocnika.

Zamuda v SirSem smislu po tej pogodbi zajema tudi odpravo vseh napak in pomanijkljivosti
povezanih z dokumentacijo, ki jo mora izvajalec izrociti narocniku po tej pogodbi.

- Pogodbena kazen za neizpolnitev: Ce izvajalec del oz. predmeta pogodbe ne izvede ali
naroCnik zamudne izpolnitve izvajalca ne sprejme ter nastane poloigj neizpolnitve ima
narocnik pravico do pogodbene kazni v visini 10% pogodbene vrednosti. Ce narocnik zahteva
placilo pogodbene kazni za neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se Steje, da je
narocnik odstopil od pogodbe. Vendar se v dvomu v primeru zamude izvajalca Steje, da
narocnik uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne pogodbeno kazen za neizpolnitev,
razen Ce narocnik izjavi drugace. Pogodbeno kazen za neizpolnitev lahko narocnik uveljavlja
tudi v vseh drugih primerih, ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe zaradi
zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca.

XI. Predstavniki

36. clen
(predstavniki)
Vodja gradnje na strani izvajalca j& .......ccceovriiiniiiiiiniiii e, ytel/gsmi
L 0101 v= L Vodja gradnje mora biti zaposlen pri izvajalcu, ki bo |zvedel

pretezni del gradnje, in izpolnjevati pogoje, ki jih za vodjo gradnje doloc¢a zakon, ki ureja graditev
objektov.

Predstavnik izvajalca je .......ccccvvivrernninieennnnn, ctel/gsmi €-posSta: .....coevvvinnninnnnn

Izvajal¢ev predstavnik je pooblascen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na
izvajanje te pogodbe in je dolzan neposredno sodelovati s predstavnikom narocnika.

Predstavnik naroCnika je ........eevveeevneiiiininenenns ,tel/gsmi. e, ST 0701 v-
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Predstavnik narocnika predstavlja in zastopa narocnika v zvezi z vsemi opravili potrebnimi za izvedbo
pogodbe v obsegu dolocil te pogodbe, nima pa pooblastil za zastopanje glede opravil, ki presegajo
vsebino te pogodbe ali za kakrsenkoli dogovor, ki po vsebini pomeni spremembo pogodbe (vklju¢no
s podaljSanjem rokov, narocilom dodatnih del, ipd)..

Pogodbeni stranki sta dolzni pisno obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov iz tega
Clena v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi.

XII. Prenehanje pogodbe

37.clen
(odstop narocnika)

Narocnik lahko iz razlogov v sferi izvajalca in brez dolocitve dodatnega roka odstopi od te pogodbe:

- Ce v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa pogodbe izvajalec ne izroci narocniku instrumenta
financnega zavarovanja za dobro izvedbo del,

- Ce v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa pogodbe izvajalec ne izro¢i narocniku kopijo
zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za Skodo, ki bi utegnila nastati investitorju in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti in gradbeno zavarovanje za zavarovanje
objekta v gradnii,

- Ce je zoper izvajalca zacet postopek zaradi insolventnosti ali izbrisa iz sodnega registra brez
likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,

- Ce izvajalec ni pricel s pogodbeno dogovorjenimi deli v roku, ki ga doloca ta pogodba in ne
pri¢ne niti po pozivu narocnika, ki mu ga je dolocil narocnik, pri cemer je ta rok lahko najvec 5
(pet) delovnih dni,

- Ceizvajalec prekine z deli brez soglasja narocnika,

- Ce izvajalec stori bistveno krsitev obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi ali zakonu ter je krsitev
takSne narave, da ni mogoce nadaljnje sodelovanje z izvajalcem in bi bilo nepravi¢no od
narocnika pricakovati, da izvajalcu omogoci dodatni rok za odpravo krsitve,

- v drugih primerih, ki jih doloca ta pogodba ali zakon.

V primerih iz prejSnjega odstavka in v drugih primerih, kjer to doloca ta pogodba ali zakon, narocnik
pridobi odstopno pravico, ko izvajalec stori krSitev in izvajalca na to ni dolzan predhodno opomniti
ali mu omogociti roka za odpravo krsitve. Narocnik odstop izjavi z navadno izjavo. V primeru drugih
krSitev lahko narocnik tudi odstopi od pogodbe, vendar le, Ce je prej izvajalcu dolocil dodatni rok, v
katerem je imel ta moZnost krsitev odpraviti.

Vse dokler dela po tej pogodbi niso v celoti kon¢ana ima narocnik pravico odstopiti tudi od dela ali
celotne izvedbe predmeta pogodbe, ki tedaj Se ni izveden. V tem primeru ni dolzan izvajalcu placati
nikakrSnega nadomestila, izgube dobicka, povracila stroskov ali drugega placila zaradi pred¢asnega
prenehanja pogodbe ali zmanjSanja narodila ali drugega sorodnega razloga

38.clen

Od te pogodbe lahko med njeno veljavnostjo narocnik odstopi tudi v primeru, Ce je izvajalec ali

oseba, ki je pri njemu Clanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki ima v

razmerju do izvajalca korporativna upravicenja in s tem vpliv njegovo delovanje:

- pravnomocno obsojen/na za prekrSek na podrocju davéne, delovnopravne, gospodarske,
socialne ali okoljske zakonodaije;

- zagreSila hujso krsitev poklicnih pravil, ki jih narocnik z ustreznimi sredstvi izkaze (npr. odlocbo
zbornice, ki zdruzuje subjekte dolocenega poklica oz. stroke);
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- je veC kot ocitno, da je ravnal/la v nasprotju s splosno uveljavljenimi in sprejetimi moralnimi
in/ali eti¢nimi naceli, opredeljenimi v Eticnem kodeksu narocnika in Politiki nabave narocnika kot
je objavljena na spletni strani naro¢nika;

- pravnomocno obsojena za eno izmed kaznivih dejanj, ki jih veljavna zakonodaja, ki ureja javno
narocanje opredeljuje, da mora narocnik tak subjekt izkljuciti iz postopka javnega narocanja in
to ne glede, da ta pogodba ni sklenjena pod pogoji javnega narocanija;

- pravnomocno obsojena za kaznivo dejanje, ki ne spada med kazniva dejanja glede katerih ni
mogoce sodelovati v postopkih javnega narocanja, vendar gre za taksno kaznivo dejanje, glede
katerega so zelo prizadeti interesi narocnika (npr. ugled).

Izvajalec je dolZzan narocnika obvestiti o vsaki pravnomocni odlocbi, s katero je bil sam ali oseba, ki
je pri njemu ¢lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki ima v razmerju do
izvajalca korporativna upravicenja in s tem vpliv njegovo delovanje iz prejSnjega odstavka tega ¢lena
pravhomocno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolznosti ali za prekrsek iz 1.
alineje prejSnjega odstavka tega €lena, in sicer v roku 15 dni od pravnomocnosti sodbe oz. odlocbe.
Ne glede na navedeno lahko narocnik kadarkoli zahteva od izvajalca da mu dostavi dokazila, ki
izkazujejo pravnomocno obsojenost ali neobsojenost za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni
dolZnosti oziroma za prekrsek iz 1. alineje prejSnjega odstavka tega Clena. Za prekrske iz 1. alinee
prejSnjega odstavka tega Clena, za katere Ministrstvo za pravosodje RS ne vodi evidence, mora
izvajalec zase in za osebe iz tega odstavka narocniku predloZiti le lastno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da niti sam niti osebe iz tega odstavka niso bile pravhomocno obsojene.
V primeru, da izvajalec narocnika ne obvesti o okoliS¢ini pravhomocne obsojenosti in ne predlozi
dokumentov, kakor je doloCeno v tem odstavku, ima narocnik pravico odstopiti od te pogodbe
predcasno in brez odpovednega roka.

XIII. Protikorupcijska klavzula in povezani posli

39.c¢len
(protikorupcijska klavzula in povezani posli)

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba
ni¢na, Ce je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na racun izvajalca
predstavniku ali posredniku narocnika obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev
posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji, za opustitev dolznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo narocniku
povzroCena Skoda ali pa je ali bo omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali
posredniku narocnika in/ali izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakrsnih ravnanj, ki bi povzrocila ni¢nost pogodbe po
prejSnjem odstavku tega clena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in
preprecevanju korupcije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja te pogodbe ni in
ne bo sklepal poslov s ¢lani uprave, nadzornega sveta ter poslovodji in prokuristi druzbe ali njihovimi
druzinskimi ¢lani ter se seznanja, da je za te posle v skladu z 270a. ¢lenom Zakona o gospodarskih
druzbah - 1 dolzan predhodno obvestiti druzbo narocnika, saj je za sklenitev potrebno soglasje
nadzornega sveta oziroma soglasje skupscine, ¢e druzba nima nadzornega sveta. Izvajalec izjavlja,
da je seznanjen z vsebino tega odstavka pogodbe, z obveznostjo obvescanja in so mu znane
posledice, ki iz njega izvirajo, zato soglasa, da posebna pisna izjava izvajalca o neobstoju navedenih
okoliS¢in ni potrebna oziroma se le-tej odpoveduije.
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XIV. Koncne dolocbe

40. clen
(kodeks poslovnih partnerjev skupine)

Izvajalec se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka
Koper (v nadaljevanju: Kodeks), za kar je tudi podpisal »1zjavo poslovnega partnerja, ki je sestavni
del Kodeksa.

41. clen
(izjave za javnost)

Izvajalec ne sme brez vnaprejSnjega pisnega soglasja narocnika dajati nikakrsnih izjav za javnost v
ustni, pisni ali elektronski obliki, niti ne sme v zvezi s predmetom te pogodbe ali njenim izvajanjem
dajati nikakrsnih podatkov medijem ali predstavnikom medijev. Prav tako ne sme dajati nikakrsnih
zagotovil ali izjav tretjim osebam o izvajanju storitev na podlagi te pogodbe. Vsa uradna
komunikacija mora potekati izklju¢no preko narocnika oziroma po njegovem vnaprejSnjem pisnem
pooblastilu. Krsitev dolocila tega Clena predstavlja takSno krsitev pogodbe, da jo lahko narocnik
odpove.

42. clen
(spremembe pogodbe)

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, ¢e so sklenjene v pisni obliki in podpisane od
obeh pogodbenih strank, v kolikor ni s to pogodbo izrecno doloceno, da sklenitev pisnega aneksa ni
potrebna.

43. clen
(reSevanje sporov)

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili
sporazumno, Ce sporazumna resitev ne bo mogoca, bo za resitev sporov pristojno sodisce v Kopru
ob uporabi slovenskega prava.

Za vsa vprasanija, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglasata z uporabo dolocil Obligacijskega
zakonika (0Z). V primeru kakrSnegakoli neskladja med dolocili pogodbe in dolocili OZ ali obicajev,
previada dolocilo pogodbe.

Stranki te pogodbe sta sporazumni, da se s to pogodbo izkljuci uporaba Posebnih gradbenih uzanc
(PGU 2020 in PGU 1977).
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44. clen
(zaCetek veljavnosti)

Ta pogodba pri¢ne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je napisana v dveh
izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Koper,

(datum) (kraj, datum)

Narocnik: Izvajalec:
Luka Koper, d.d.

(naziv)

Predsednica uprave

(pooblascena oseba za podpis pogodbe)

Clan uprave
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