LUKA KOPER

Luka Koper, d.d.
pristaniski in logisticni sistem
6501 Koper, Slovenija

.
p :’;/W Q3 tel.: + 386 5 66 56 100

Predmet / Subject: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da podate ponudbo za

Predmet javhega narocila: MONITORING HRUPA IN VIBRACIJ MED IZVAJANJEM
GRADNJIJE — PODALJSANJE D DELA POMOLA 1

Narocnik: Luka Koper d.d., pristaniski in logisticni sistem, Vojkovo nabrezje 38, 6501 Koper

Merilo za izbor najugodnejSe ponudbe: Najnizja cena za izvajanje posameznega
monitoringa (hrup, vibracije). Narocnik si pridruzuje pravico narocilo oddati loceno za
izvajanje posameznega monitoringa najugodnejSemu ponudniku za posamezno
vrsto monitoringa!

Reference: Ponudnik mora izkazati, da je v preteklih 10 letih pred oddajo ponudbe izvedel
najmanj en primerljiv posel za vsako izmed zahtevanih meritev oz. monitoringov (hrup,
vibracije).

Navodila: Ponudbo in ponudbeni predracun izpolnite tako, da vpiSete najprej skupno
ponudbeno ceno brez DDV in nato Se skupno ponudbeno ceno z DDV. Ponudbena cena mora
vsebovati vse stroske, popuste, rabate. Koncna vrednost predracuna vsebuje tudi davek na
dodano vrednost.

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma ponudbe

Rok za izvedbo del: Dela se izvajajo v Casu izvedbe gradnje S dela Pomola I (okvirno od
maja 2025 do novembra 2027, nicelne meritve je potrebno izvesti najkasneje do 15.5.2025)

Rok pladcila je 75. dan od datuma opravljene storitve.

Nacin fakturiranja Pogoj za izstavitev posameznega racuna so potrjene zacasne situacije,
pogoj za izstavitev konCnega racuna pa je konc¢na situacija in podpisani prevzemni zapisnik.

Financna zavarovanja : v primeru, da vrednost ponudbe oz. pogodbe presega 50.000 EUR
brez DDV je potrebno narocniku predloziti ustrezen instrument finanénega zavarovanja
(originalno brezpogojno, nepreklicno bancno garancijo unovcljivo na prvi poziv, izdelano po
Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% pogodbene
vrednosti z DDV

Zavarovanje odgovornosti:

Izvajalec bo ob podpisu pogodbe predlozil narocniku kopijo zavarovalne police, skupaj z
zavarovalnimi pogoji in potrdilom o placilu premije za tekoce leto o zavarovanju odgovornosti
za Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti
izvajalca. Izvajalec je dolzan predmetno zavarovalno polico podaljSevati do konca izvedbe
pogodbenih del.

Narocnik bo oddal narodilo ponudniku, ki bo ponudil najugodnejSo ponudbo ob izpolnjevanju
pogojev iz povabila. Narocnik si pridruZuje pravico narocilo oddati loceno za izvajanje
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posameznega monitoringa najugodnejSemu ponudniku za posamezno vrsto
monitoringal!

Ponudbo je potrebno predloziti v zaprti kuverti na naslov Luka Koper d.d., Vojkovo nabreZje
38, 6000 KOPER (ali osebno v ekspedit) najkasneje do dne 27.03.2025 do 10:00 ure s
pripisom "PONUDBA - MONITORING V FAZI GRADNJE — S DEL POMOL I«

Kontaktna oseba narocnika je Tanja VIZINTIN ( e-posta: tanja.vizintin@luka-kp.si) ali Andrej
PUCKO (e-posta: andrej.pucko@Iluka-kp.si)

Vabimo vas, da podate ponudbo.

Samostojni strokovni delavec Vodja oddelka investicij
Tanja ViZintin Igor Lipanje
Digitalno Dicitally sianed
U \ ’\\W podpisal IGOR b;ﬂleaogi:g?\am
A i LIPANJE P
VIZINTIN
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PRILOGA ST. 1:

SPECIFIKACIJA NAROCILA

Predmet izvedbe del je izvajanje monitoringa hrupa in vibracij v fazi gradnje S dela Pomola I.
K posegu je bilo izdano okoljevarstveno soglasje st. 35402-35/2015-59 z dne 14.6.2018,
pravnomocno z dne 5.7.2018. V sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja je bil izdelan
Elaborat »Okoljski monitoring v ¢asu gradnje in obratovanja«, iz katerega izhaja obseg
monitoringa v fazi izvedbe del in je priloga te specifikacije in dosegljiv na povezavi DGD-program
monitoringa S del Pomola I.pdf

Gradnja S dela Pomola I predstavlja nadaljevanje del gradnje podaljSanja pomola I. V obdobju
avgust 2020 do avgust 2022 je potekala gradnja J dela Pomola I, v sklopu katere so bili izdelani
naslednji dokumenti:

- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, Celostna ureditev Pomola I v pristaniS¢u za
mednarodni promet v Kopru: Dobava in vgradnja testnih pilotov z izvedbo staticnih in
dinamicnih preizkusov, st. LOM-20190340-LC z dne 26.08.2019, izdelal ZVD d.o.0

- Porocilo o meritvah hrupa v okolju Celostna ureditev Pomola I v pristaniS¢u za mednarodni
promet v Kopru: Dobava in vgradnja testnih pilotov z izvedbo stati¢nih in dinamicnih
preizkusov, st. LOM-20190230-KR/P z dne 11.11.2019, izdelal ZVD d.o.o.

- Porocilo o meritvah vibracij v okolju Celostna ureditev Pomola I v pristanis¢u za mednarodni
promet v Kopru: Dobava in vgradnja testnih pilotov z izvedbo stati¢nih in dinamicnih
preizkusov, st. LOM-20190307-KR z dne 11.11.2019, izdelal ZVD d.o.o.

- Porocila o meritvah hrupa v fazi izvedbe gradbenih del

- Porocilo o meritvah vibracij v fazi izvedbe gradbenih del

- Porocila o meritvah hrupa v fazi poskusnega obratovanja J dela Pomola I

- Porocilo o meritvah vibracij v fazi poskusnega obratovanja J dela Pomola I

Dokumenti bodo na razpolago izbranemu izvajalcu del.
Dela, ki so predmet tega povprasevanja obsegajo:
A) MONITORING HRUPA

Monitoring med gradnjo in pripravljalnimi deli se izvaja pri stavbah, ki bodo zaradi gradnje
predvidoma najbolj obremenjene in so prikazane v nadaljevanju ter povzete iz PVO.

Tabela in slika merilnih mest za obCasne meritve hrupa:

MERILNO NASLOV Y X
MESTO

1 Avtokamp Ankaran 401516 48685
2 Jadranska cesta 19 402178 48519
3 - 402582 47990
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4 Jadranska cesta 7 402685 47848
5 Kopalisko nabrezje 1 400861 45827
6 Letoviska pot 5 399758 45394
7 Istrska cesta 107 398974 45646
8 Izolska vrata 6 401329 45809
9 Sermin 3 403714 45482
10 Kolarska ulica 20 401316 45381
11 Mugzejski trg 4 401030 45807
12 Belveder 6-8 401108 45810

Nulto stanje ravni hrupa in vibracij se izvede pred posegom na vseh lokacijah, ki so navedene
v zgornji tabeli (12 lokacij), tako za dnevni kakor nocni hrup.

V fazi zacetka zabijanja pilotov posameznih dimenzij (fi 812, fi 914, fi 1016) se v sklopu serije
meritev izvedejo meritve na lokaciji emisijskega mesta 5 in 8, 11, 12 (4 lokacije). Ker dela
potekajo izklju¢no v dnevnem casu, se meri dnevni hrup.

Meritve na posameznem merilnem mestu se izvajajo v Casu najvecje obremenjenosti s hrupom.
Ena serija meritev se izvede v fazi pilotiranja in nato po ena serija meritev na vsake 4 mesece
gradnje (na 12 lokacijah). Ker dela potekajo izklju¢no v dnevnem casu, se meri dnevni hrup.
Na merilno mesto se na posamezen dan izvedejo 2 do 3 kratkotrajne meritve v razlicnih
obdobjih dneva (gradnje), tako da bodo zajete tipicne obremenitve na posamezen dan. Ce
katera dela na posamezni lokaciji potekajo tudi v vecernem in/ali no¢nem casu, je potrebno
opraviti meritve tudi takrat.

V primeru ugotovljenih prekomernih obremenitev je izvajalec del dolZzan z ustreznimi ukrepi te
takoj odpraviti in po tem meritve na pripadajoCem merilnem mestu ponavljati do uskladitve s
predpisanimi vrednostmi kazalcev hrupa v okolju (stroske ponovitvenih meritev krije izvajalec
del). Dodatne ukrepe je izvajalec dolzan vpisati v dnevnik gradbenih del.

Izdelovalec monitoringa po zakljucku vsakih meritev pripravi porocilo skladno z veljavno
zakonodajo in ga posreduje investitorju. V primeru preseganja mejnih vrednosti se zakljuci, da
je bila obremenitev ¢ezmerna. V primeru preseganja mejnih vrednosti se zahtevajo dodatni
program ukrepov za zmanjSanje in prepreCevanje hrupa iz gradbiS€a na posameznem
merilnem mestu kot tudi na dodatnih lokacijah, za katere veljajo vse zgornje zahteve za
izvedbo monitoringa. Po zagotovitvi, da so bili dodatni ukrepi izvedeni, se 1 serija meritev
ponovi vsaj na merilnih mestih, kjer je bilo ugotovljeno preseganije.

Rezultati podani v porocilu o ocenjevanju hrupa morajo zagotavljati sledljivost in ponovljivost
do vseh vhodnih podatkov in bistvenih parametrov. Pri modelnem izracunavanju hrupa po
katerikoli raCunski metodi modelnega izraCuna morajo biti navedene vrednosti vseh vhodnih
podatkov, na podlagi katerih je bil izraCun opravljen. Rezultati spremljanja stanja okolja so
javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.

V fazi poskusnega obratovanja se izvedejo meritve na vsake 4 mesece obratovanja (na 12
lokacijah). Na merilno mesto se na posamezen dan izvedejo 2 do 3 kratkotrajne meritve v
razlicnih obdobjih dneva (gradnje), tako da bodo zajete tipicne obremenitve na posamezen
dan, tako za dnevni kakor nocni hrup.

B) MONITORING VIBRACIJ

Med izvedbo pilotiranja se bo izvajal monitoring vibracij (1 kratna meritev za pilote dimenziji fi
812, fi 914 in fi 1016mm).
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Lokacija izvedbe meritev vibracij:

MERILNO | NASLOV Y X
MESTO
1 Avtokamp Ankaran 401516 48685
2 Jadranska cesta 19 402178 48519
3 - 402582 47990
4 Jadranska cesta 7 402685 47848
5 Kopalisko nabrezje 1 400861 45827
6 Letoviska pot 5 399758 45394
7 Istrska cesta 107 398974 45646
8 Izolska vrata 6 401329 45809
9 Sermin 3 403714 45482
10 Kolarska ulica 20 401316 45381
11 Muzejski trg 4 401030 45807
12 Belvedere 6-8 401108 45810
13 Terminal tekocih | Doloc¢i izvajalec | Dolo¢i izvajalec

tovorov na | pomolu | meritev meritev

(pri prvih rezervoarjih,

cevovodu, roki)

Za emisije vibracije Se ni primerne zakonodaje, ki bi regulirala njihove mejne vrednosti.
Kot priporocila se bo upostevalo skupino DIN 4150 standardov - Erschutterungen in
Bauwesen, ki predpisuje vrednosti v odvisnosti od frekvence in amplitude. Podobni
kriteriji pri ocenjevanju vibracij so navedeni tudi v ISO 2631 - 2 standardu. DIN 4150
standard obravnava tudi kriterije za zmanjSanje uporabne vrednosti stavb zaradi
izpostavljenosti vibracijam. Skladno s skupino DIN 4150 standardov so priporocene
mejne vrednosti hitrosti vibracij v mm/s za stanovanjske stavbe:

TEMELJ PLOSCE
frekvenca [Hz] <10 10 do 50 | 50 do 100 za vse frekvence
hitrost vibracij [mm/s] 5 5do 15 15 do 20 15

Zgornje mejne vrednosti veljajo za koni¢ne oziroma kratko trajajoce vibracije. Angleski
standard BS 7385 pa na primer navaja orientacijske ravni hitrosti vibracij, ki znasajo
0.3 mm/s za zaznavanje, 1mm/s za pritozbe, 3 mm/s za utrujanje gradbenih struktur
in 19 mm/s za nastanek poskodb na stavbi.

Izdelovalec monitoringa po zakljucku vsakih meritev pripravi porocilo skladno z veljavno
zakonodajo in ga posreduje investitorju.

V fazi obratovanja monitoring vibracij ni potreben.

PONUDBENA CENA:

Uposteva se, da je ponudnik pred posiljanjem svoje ponudbe obiskal in natancéno pregledal
lokacijo (gradbisce) in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da
je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo del in delovisca, da je
preizkusil in kontroliral vse obstojece vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okolis¢ine, ki
lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede placila taks,
davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preucil dokumentacijo v zvezi z
oddajo ponudbe, da je prisel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je

na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
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Vse stroske v zvezi s sprotnim prilagajanjem izvedbe luskim dejavnostim ter ostalim
dejavnikom, ki lahko vplivajo na izvedbo del, mora ponudnik vkljuciti v enotne ponudbene
cene!

Ne glede na navedeno si bo naro¢nik v najvecji meri prizadeval, da bo izvajalcu omogodil ¢im
bolj optimalno in nemoteno delo s ciljem ¢im prejSnjega zakljucka del.

Cene v ponudbi morajo biti izrazene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vklju€evati vse stroske
izvajalca, ki so potrebni za izvedbo narocila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni
stroski, skladisCenje, ureditev dostopov, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina,
morebitna dovoljenja, takse, stroski dovolilnic, ....). Naroc¢nik ponudniku ne bo priznal stroskov,
vezanih na potrebne premike, zaradi izvajanja dejavnosti narocnika.
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PRILOGA ST. 2:

PONUDBA PONUDNIKA S PREDRACUNOM
st. ponudbe:

Predmet narodila : MONITORING HRUVPA IN VIBRACIJ MED 1IZVAJANIJEM
GRADNJE — PODALJSANIJE S DELA POMOLA 1
Narocnik: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrezje 38, 6000 Koper

Ponudnik :

1. Ponudbena cena

Ponudbena cena (brez DDV): EUR
DDV: EUR
ponudbena cena (skupaj z DDV) : EUR

Ponudbena cena vklju€uje vse stroske in dajatve v zvezi z izvedbo narodila.

Ponudba velja za celotno narocilo in za posamezne sklope.
Ponudba velja 60 dni od datuma ponudbe.
Narocilo se obvezujemo izvesti v rokih kakor dolocenih v povabilu.

Narocilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega
izvajalca.

Rok placila je 75. dan od datuma opravljene storitve.

7. Posamezne racune bomo izstavljali po potrditvi zacasnih situacij in po potrditvi kon¢ne
situacije in prevzemnega zapisnika.

8. Narocniku bomo v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe predali ustrezen instrument
finanCnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bancno garancijo unovcljivo
na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010)
ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV (v primeru vrednosti pogodbe nad
50.000 EUR brez DDV).

9. V roku 8 dni od podpisa pogodbe bomo narocniku predloZil kopijo zavarovalne police,
skupaj z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o placilu premije za tekoce leto o zavarovanju
odgovornosti za Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam v zvezi z
opravljanjem dejavnosti izvajalca. Predmetno zavarovalno polico bomo podaljSevati do
konca izvedbe pogodbenih del.

10. Drugi elementi — Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luskemu delovnemu procesu, ki se
mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral za¢asno umikati
mehanizacijo, mora te stroske vkljuciti v svojo ponudbo. Dodatnih stroskov iz tega naslova
narocnik ne bo priznal.

i AN

o

Datum: Ponudnik

Kraj:

(podpis pooblas¢ene osebe)

Priloga: Popis del
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| enotamere | &. | cena/enoto | Skupaj

MERITVE PRED PRICETKOM GRADNJE

HRUP

Meritve pred pricetkom izvajanja gradnje (na 12
meriinih tockah, dan in noc)
OPOMBA: Za meritev se Steje izvedba meritev na vseh

predpisanih merinih tockah kpl 1,00
PoroCilo o meritvah hrupa pred zvajanjem gradnje kpl 1,00
MERITVE MED IZVAJANJEM GRADNJE

HRUP

Meritev v fazi zaCetka zabijanja piotov (meritev na 4
merinih mestih za posamezno dimenzijo piota, dan)
OPOMBA: Za meritev se Steje zvedba meritev na vseh

predpisanih merilnih tockah kpl 3,00
Porocilo o meritvah hrupa v fazi zacetka zabijanja
pilotov (za posamezno dimenzijo pilota) kpl 3,00

Meritve med izvajanjem del (meritev na 12 merinih
mestih za posamezno dimenzijo pilota, dan, peridodicna
meritev na 4 mesece) )

OPOMBA: Za meritev se Steje zvedba meritev na vseh

predpisanih merinih tockah kpl 9,00
PoroCilo 0 meritvah hrupa med zvajanjem del kpl 9,00
VIBRACLIJE

Meritev v fazi zabijanja piotov (meritev na 13 meriinih
mestih za posamezno dimenzijo pilota)

OPOMBA: Za meritev se Steje izvedba meritev na vseh
predpisanih merinih tockah kpl 3,00

PoroCilo o meritvah vibracij v fazi zabijanja piotov (za
posamezno dimenzijo pilota) kpl 3,00

MERITVE V FAZI POSKUSNEGA OBRATOVANJA

HRUP

Meritve v fazi poskusnega obratovanja (na 12 tockah,
dan in no¢, peridodicna meritev na 4 mesece) kpl 3,00

Porocilo o meritvah hrupa v fazi poskusnega
obratovanja kpl 3,00

SKUPAJ

Ponudnik

(ime in priimek pooblas¢ene osebe)

(podpis)
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